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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Koronowie - Pieczyskach

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastgpujgcych materiatéw :

- umowa z Inwestorem nr IPR-ZP 342-25/08,

- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1 : 1000,

- wypisy z rejestru gruntéw otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,

- wizja terenowa wraz z uzgodnieniami z poszczegdinymi wiascicielami { uzytkownikami ) terentw,
sposobu i miejsca wigczenia przykanalikéw do projektowanych sieci kanalizacyjnych,

- uzgodnienia tras sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji przepompowni i toczni z przed-
stawicielami Gminy Koronowo i Z.G.K. i M. w Koronowie,

- projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociagowej z przytgczami w Koronowie — Pieczyskach —
opr. ,PROSBED” Trzcianka w m-cu sierpniu 2009 r.

- projekt budowlany i wykonawczy oSwietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie — opr.
PROSBED?” Trzcianka, w m-cu sierpniu 2009 r,

- warunki techniczne nr L.dz. 622/2009 z dnia 2009-02-28,

- ocena warunkéw gruntowo — wodnych — opr. przez DZGEO-Technika Dariusz Zi6tkowski, Dagbrowa
Chetminska w m-cu czerwcu 2009 r.,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IPR-PR-7331/P11/08 z dnia 2 wrzeénia 2008 r. ze
zmianami,

- miejscowy plan zagospodarowania zatwierdzony uchwatami Nr XXV/242/97, Nr XXV/249/97, Nr
XXV/253/97, Nr XXV/252/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 lutego 1997 .,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie Pieczyskach II zatwierdzony
Uchwalg nr XXXI/323/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 pazdziernika 1997 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony
uchwaitg Nr XXXIV/354/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1998 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony
uchwatlg Nr XXXVIII/392/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-06-1998 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie ~Pieczyskach zatwierdzony
uchwata Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28-06-1999 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w przy ul. Kotomierskiej w Koronowie
zatwierdzony uchwatg Nr X1/118/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w mieScie Koronowo w Pieczyskach
zatwierdzonego uchwatg Nr XXX1/399/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29-08-2001 .,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony
uchwatlg Nr XXXV1i1/534/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12-06-2002 r.,

- zmiana miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo
zatwierdzona uchwatg Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r.,

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr RGGiOS-7624/14/09 z dnia 27 lipca 2009 r.

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w
czgsci miasta Koronowo i Pieczyska okreslonego jako ,Koronowo-Pieczyska® i usytuowanego
pomiedzy :

- od potudnia — ulica Szosa Kotomierska,

- od pétnocy — Zalewem Koronowskim,

- od wschodu — ulica Pieczyska i Lipkusz,

- od zachodu — Aleja Jana Pawia |l.

Dla odprowadzenia $ciekéw do istniejacego systemu kanalizacji zaprojektowano przepompownie
Sciek6w PS1 do PS6 oraz tlocznie Sciekow od TS1 do TS3.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwigzanie :

- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitame;j,

- sieci tlocznej kanalizacji sanitarne;j,

- przepompowni $ciekow PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PSS,

- ttoczni Sciekéw TS1, TS2, TS3,

- przykanaliki doprowadzone do granic nieruchomosci.
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W opracowaniu okreslono $rednice i zagtebienia projektowanych sieci, zastosowane materialy oraz
elementy uzbrojenia sieci.

Przez miasto przebiega droga krajowa ( ul. Kotomierska). Pozostate drogi i ulice sg w zarzadzie
Gminy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cztery zlewnie kanalizacji sanitarnej przyjete jako
nastepujgce etapy do realizadji :

ETAP 1 obejmuje nastepujacy zakres :
1/ sieci grawitacyjne :

- ul. Al. Jana Pawia il ( CZQéé) . S1 - Sz - S3 — 84 — S5 0raz Sistn g — 35 - S7_

-ul. Leszczynowa :85~89-S4~811—-Spn— S13—S141—-S815—-81—SR 1,

- ul. Pieczyska :SR2~-PS1;PS1 - Sy7 -S4 - Sig— Szo - Sy ~ 322 - 323 - Sp4= S5 — S5 — Sy7 —
Sog — Sz9 — S3p = S31 — 832 — S33— 834~ S35 — S3g — S37 ~ P82 ; 835 — S37 — S3g~ Sag; Sistn2 — Sap —
Fs)g; Sy — Sz~ Sas — Su5 — Sap — Sa7 — Sug — Sag— S50 — S51 — SR3; Sgs5 — Sps — Sez — Se2 — Sp1 —

- ul. Wilcza : Seny — Seg — 855— S5, - PS3

- ul, Zajecza (cze$€ dz. 7/24 ) : Ssg — Ss5— S54— Ssz— Ssp

2/ sieci ttoczne ;
- ul. Leszczynowa ; SR1 - 1
- ul. Pieczyska ; 1 - PS1, SR2 — PS2, SR3 - PS3

3/ przepompownie Sciekow : PS1, PS2, PS3

ETAP Il obejmuje nastepujacy zakres :
1/ sieci grawitacyjne :
- ul. LipkUSZ 1 S41— Sgg — Se7 — Seg — Seg — S70— SR 4,
S8R5 ~ S79 — Syg— S77 — 816~ Sys — S74 — S73 — S72— Sy4 — TSH
- ul. Lisia : Sgg — Sg7— Sgg — So5 — Sos — Sz~ S75; Sgo— Sgs - Sgp — Sg1 — Sss
- ul. Zajecza (czg$6 ) ; Sge — Sas — Spa— Sgz — Sg1 — Sso— S73; Soo — Sgo — Ses — Ss7 — Ses ;
- ul. Bez nazwy - dz. nr 72/85 ; S1gs — S1o7 — S106 — S105 — S104 — S103— S102 — S101 — S100— S5 ;
S10s = S106 ; S119— S116 ; S117 — S116 — S115 — S114 — S113 = S112— S141 — S110 — S100 ; S118 — S112

2/ sieci toczne :
- ul. Lipkusz ; SR4-TS1-

3/ tlocznia $ciekow TS 1

ETAP Il obejmuje nastepujgcy zakres :
1/ sieci grawitacyjne :
- ul. Paprociowa : od Sq45 do Sy3p
- ul. Lipkusz : S13p — S129 — S128 — S127 ~ S126 ~ S125 ; S125 — S162 — S163 ~ S1ea — SR 7, PS4 — Syg7 ;
PS4 — S4gg— S99~ Sogg — Sog1 — SR8; PS5 — Sy02d0 Soys
- ul. Bez nazwy dz. nr68/14 : S451 — S1e0— S159 —Sis8— Si57 — Sqs6 — S155- Siss ;
- ul. Konwaliowa ; od Sis4 do Sq2s
- ul. Borowikowa ; Si25 — S124 — S123 — S122 — S121 — S120—~ T82; SR6 — Sy75 — Sy74— S173 — S172 — S0
— S160 — S120; S196 — S1o5 — S194 — S193 — S192 — S191— S190 — S189 — S18s - S187 — S186 — TS3;
S1gs — Sise’
- ul. Grzybowa ; S171 - S179 — S133 ;
- ul. Bez nazwy dz. nr 58/16 ; 8130 Ed 8134 - 8155
- ul. Bez nazwy dz. nr 58/63 ; S171 - S176 - S177 - S178

2/ sieci Hoczne :

- ul. Borowikowa ; TS2 — 31 ; TS3 — SR6

- ul. Leszczynowa : 31 — SR5; PS4 — SR7, PS5 — SR8
3/ przepompownie $ciekéw : PS4 ; PS5

4/ tlocznie sciekéw ; TS 2, TS 3
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ETAP IV obejmuje nastepujacy zakres :

1/ sieci grawitacyjne :

- ul. Bez nazwy dz. nr 86/233, 86/12, 86/11, 2044/13, 1964 ; Sistng — S»19 d0 Song

- ul. Bez nazwy dz. nr 1970 ; Soos- Syig— Sozg = Szt~ Soap

- ul. Bez nazwy dz. nr 1969 ; Syo5- Sozz — So3q— Sozs

- ul. Bez nazwy dz. nr 1968 ; Sxs- Si3s

- ul. Bez nazwy dz. nr 1967 ; Sq27- Sy37— Sozs

- ul. Bez nazwy dz. nr 2044/13 ; Sy - Sy — S240 — S241 - Soap - S243 — Soas — Sas — Spus - Soar - Suss
—S49; S239 — Sas0— S5

- ul Piaskowa ; Sy43 - Sos3 — S254 — Sos5 - Sps6 - Sos7 — Sosg — Sosg

- Ul-SAI- Jasna Pawia Il : Sys9 - Sopo — So61 — S262 - So63 ; Sistns- Sos4 — S5 — Soes — Soe7 - Soes = Sogo ~

270 — S271

3.0. STAN PRAWNY TERERNU

Projektowane sieci kanalizacyjne zlokalizowane bedg na terenach dziaiek bedgcych we wlasciwosci
Gminy Koronowo, Polskiego Zwiazku Dzialkowcéw oraz wiascicieli prywatnych. Dziatki wascicieli
prywatnych sg wydzielone pod drogi i w najblizszym czasie zostang przekazane dla Gminy.

4.0. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA TERENU
41. POLOZENIE, BUDOWA GEOLOGICZNA

Przedmiotowy teren rozcigga sie wzdluz poénocno — wschodniej czeSci Koronowa w ciggu
wazniejszych ulic jak Lipkusz, Pieczyska, Jana Pawia 1l az do ulicy Szosa Kotomierska.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie Doliny Brdy. Dolina Brdy to
maly mezoregion fizycznogeograficzny w Srodkowo-pdtnocnej Poisce, stanowigcy potudniowo-
wschodnig czes$¢ Pojezierza Potudniowopomorskiego.

Mezoregion jest waska, wydtuzong ( 50 km ), stromo opadajaca i gleboko wcigta ( do 50 m ) doling
wykorzystywang obecnie przez rzeke Brde. Poglebione dno doliny uformowato az 11 tarasow. Spadek
Brdy umozliwit budowe zbiornikéw retencyjnych poprzez spietrzenie wod zaporami. Jednym z nich jest
Jezioro Koronowskie. Pod wzgledem geomorfologicznym teren buduja formy pochodzenia rzecznego.
Formy pochodzenia rzecznego reprezentowane sg przez | taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny
Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztalcona eolicznie. Omawiany teren znajdowat sie w
zasiegu zlodowacenia péinocnopolskiego. Pod wzgledem hydrograficznym teren lezy w zlewni Brdy.
W budowie geologicznej plytkiego podioza przedmiotowego terenu wystepuje czwartorzed
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez osady wspoélczesne wystepujace w postaci nasypow
niekontrolowanych i gleby. Nasypy i glebe napotkano przypowierzchniowo we wszystkich wykonanych
otworach. Jego migzszos¢ wynosi od 0,2 mdo 1,7 m p.p.t.

Plejstocen reprezentuja osady fazy pomorskiej oraz poznarnsko-dobrzyriskiej stadiatu giéwnego
zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Faze pomorska reprezentujg piaski i 2wiry rzeczne wyksztaicone
jako piaski $rednie z niewielkg domieszkqg piasku grubego oraz jako zwiry z niewielkq domieszkg —
dobrzyniskg otoczakéw. Faze poznansko-dobrzyfiska reprezentujg gliny zwatowe wyksztaicone jako
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami o réznych frakcjach.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE .

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzedowego poziomu wody podziemne;j.

Woda podziemna wystepuje w wigkszosci wykonanych otworéw i ma zwierciadto swobodne na
gtebokosciach rzedu 1,0 m p.p.t. — 3,3 m p.p.t.

Poziom wéd podziemnych po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze byé wyzszy. Mozna oszacowa¢€, ze amplituda typowych wahan w cykliu rocznym
zwierciadta wody wynosi + 0,3 m, a maksymalne + 0,8 m. Poziom wodonosny w postaci wody
swobodnej pokazano w metrykach wykonanych otworow i zawarto w dokumentacji geologicznej.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zaleca si¢ obnizyé w spos6b trwaly lub okresowy
mogacy si¢ pojawiaé poziom woéd gruntowych.

W wiekszosci przypadkéw dostatecznie efektywnym sposobem odwodnienia wykopéw bedzie
odwodnienie wglebne przy uzyciu igtofiltrow i iglostudni lub poprzez zastosowanie drenazu liniowego (
ciagi drenarskie z grawitacyjnym odptywem wody w punktach najnizszych) lub w przypadku giebszego
odwodnienia poditoza z zastosowaniem Scianek szczelnych wzglednie studni depresyjnych ( jedynie w
przypadku bezwzglednego zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi wraz z nasypem).
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Poniewaz przewazajgca cze$¢ robGt prowadzona bedzie w ciggach istniejgcych ulic, w sagsiedziwie
istniejacych budynkéw ,stabo zafundamentowanych” i o konstrukcji wrazliwej na zmiane naprezen,
stad tez nalezy przewidywaé koniecznosé peinego, bardzo starannego zabezpieczenia $cian
wykopéw, a nastepnie konieczno$¢ bardzo starannej likwidacji wykopow, przy czym do zageszczania
nie nalezy stosowac zbyt ciezkiego sprzetu wibrujacego.

Takze Scianki szczeine zapuszczane powinny byé przy uzyciu odpowiednio dobranych wibromiotow
nie za$ poprzez zabijanie kafarami.

4.3. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podioza ujeto w siedem ponizej opisanych warstw geotechnicznych :

Warstwe 1 — to utwory wspétczesne, ktdrych réznorodnosé sktadu i wlasciwosci mechaniczne ujeto w
dwoch podwarstwach ;

- podwarstwa la — to gleba ktérej szkielet mineralny zbudowany jest z humusu oraz z piasku
Sredniego na pograniczu piasku drobnego. Grunty reprezentujace ta warstwe wystepujg w stanie
$redniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 15=0,38.

- podwarstwa Ib - to nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z piasku $redniego, humusowego
piasku drobnego oraz zwiru i kamieni natomiast liczne domieszki stanowig tu glina piaszczysta gruz
budowiany i ceglany. Grunty reprezentujgce tq warstwe wystepujg w stanie $redniozageszczonym o
Sredniej wartos$ci stopnia zageszczenia 1p=0,44.

Grunty holocenskie sg watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny skiad,
zwarto$¢ czesci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwe Il — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztaicone w postaci piaskéw drobnych. Ze
wzgledu na zréznicowane zageszczenie, wilgotno$é i wystepujagce grunty w obrebie warstwy wyr6-
zniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe lla - obejmujacg wilgotne piaski drobne z domieszkg piaskow pylastych, Srednich i
grubych oraz zwiru i kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o
$redniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,41.

- podwarstwe Illb - obejmujgca gléwnie piaski drobne oraz lokainie piaski drobne na pograniczu
piaskOow sSrednich z lokalnymi przewarstwieniami z piaskéw $rednich, glin i pytow piaszczystych.
Grunty reprezentujgce omawiang podwarstwe majg w swym sktadzie domieszki z otoczakéw. Grunty
tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o $redniej wartos$ci stopnia zageszczenia
15=0,39.

Warstwe Il — stanowig plejstoceriskie utworzy rzeczne wyksztaicone w postaci piaskow $rednich. Ze
wzgledu na zréznicowang wilgotnos$é, zageszczenie i wystepujgce grunty w obrebie Il warstwy
wyrbézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe llla - obejmujgca wilgotne piaski Srednie. Piasek drobny i gruby oraz zwir i kamienie
stanowig domieszke natomiast jako przewarstwienia napotykamy tu na gliny pylaste, piaski grube i
lokainie humusowy piasek drobny. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie éredniozageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 15=0,42.

- podwarstwe flIb - obejmujgcg mokre i nawodnione piaski $rednie. Jako domieszki stwierdzono
wystepowanie piasku grubego, zwiru i otoczakow, natomiast glina piaszeczysta i humusowy piasek
drobny stanowig przewarstwienia. Grunty reprezentujace tg podwarstwe wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 15=0,39.

Warstwe IV — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztalcone w postaci piaskéw grubych i
lokalnie zwir6w. Ze wzgledu na zréznicowane zageszczenie i wystepujace grunty w obrebie IV
warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe IVa - obejmujgcg piaski grube z domieszkg otoczakéw oraz zwiry z domieszkg piasku
Sredniego i pylu piaszczystego przewarstwione lokalnie gling i piaskiem S$rednim. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia
1=0,44.

- podwarstwe Vb - obejmujacg nawodnione piaski grube z domieszka zwiru i otoczakéw. Grunty
reprezentujgce tg podwarstwe wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,40.

Warstwe V - to plejstoceriskie pospéiki napotkane ponizej piaskéw wystepujacych giéwnie z
domieszka glin. Grunty te wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej — charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia I,=0,49.



Warstwe VI — stanowig plejstocenskie gliny zwatowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym i Srednim. Grunty tej warstwy wystepujgce w konsystencji
plastycznej i w stanie twardoplastycznym o $redniej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
wynoszacym | =0,23.

Warstwa VIl — to pyly reprezentowane przez pyly piaszczyste. Pyly piaszczyste wystepujg tu w
konsystenciji plastycznej i stanie plastycznym o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,49.

Pyly sg niezwykie wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie. Niewielka zmiana ich wilgotno$ci
naturainej powoduje istotne zmiany wartosSci stopnia plastycznosci. Zmiany te sa szczegodlnie
intensywne w przypadku, gdy zmiang wilgotnosci towarzyszg drgania wywotane np. pracg ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Warunki gruntowe w podfozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wynikajgca
ze stopnia skomplikowania konstrukgcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechni-
cznych zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja w czesci technologicznej nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkdw
hydrogeologicznych jakie moze napotkaé Wykonawca, stad konieczno$é pelnego zapoznania sie
Wykonawcy robé6t z dokumentacja geologiczng ktdra jest integraing czescig projektu.

5.0. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN
6.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes$é Koronowa-Pieczyska objeta opracowaniem charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna oraz zabudowa letniskowa.

Miejscowos$¢é jest osrodkiem wypoczynku weekendowego i letniego dla mieszkancéw Bydgoszezy i
okolic. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg pracownicze ogrody dziatkowe.

Ulice aobjete opracowaniem posiadaja nawierzchnie asfaltowg (ul. Al. Jana Pawia Il do skrzyzowania z
ul. Warszawskich ), pozostate nieutwardzong ( drogi gruntowe ).

Drogi nieutwardzone wyznaczone sg granicami posesji, niezniwelowane.

Teren uzbrojony jest w sieci wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne nn, wn,
napowietrzne linie energetyczne. Wzdtuz ul. Al. Jana Pawia |l przebiegajg dwa rurociagi t#oczne
Sciekow DN 150 oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 300 odprowadzajaca Scieki z istniejgeej
przepompowni w Pieczyskach do oczyszczalni Sciekéw w Koronowie.

Dia terenu objetego opracowaniem brak jest kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze z
kazdej pesesii gromadzone sg w szambach i wywozone na miejska oczyszczalnie Sciekow.
Rzednef‘t;eg'renu ksztaltujg sie w granicach 83,30 — 93,60 m n.p.m.

5.2. TRASA PROJEKTOWANYCH SIECI

ETAP |

Czes$é Sciekow tej zlewni sprowadzona jest kolektorami grawitacyjnymi o $rednicy 0,2 m do istniejgcej
kanalizacji grawitacyjnej $r. 0.30 m. Wiaczenie do studni Sigry 1 i S1.

Druga cze$¢ zlewni gromadzi Scieki w przepompowni PS1 i PS2 i odprowadza kolektorem
grawitacyjnym $r. 0,20 m w ul. Leszczynowej do studni Sg ziokalizowanej na istniejacym kolektorze
0,30 m w Al. Jana Pawia Il

Trzecia cze$é zlewni gromadzi Scieki w przepompowni PS 3 i transportuje Scieki rurociggiem ttocznym
do kolektora grawitacyjnego $r. 0,30 m w ul. Pieczyska. Wiaczenie nastgpi w studzience Sigty » na
istniejacym kolektorze 0,30 w ul. Al. Jana Pawia Il

Do uktadu tej zlewni poza kanatami grawitacyjnymi i ich uzbrojeniem nalezg takze przepompownie
PS1, PS2, PS3 wraz z rurociagami tlocznymi i studniami rozpreznymi SR1, S2 i SR3.

Kolektory prowadzone sa w pasach drogowych, tam gdzie to mozliwe w poboczu oraz w osi pasa
jezdnego.

ETAP i

Kanaly tej zlewni skiada¢ sie bedg z kanalu grawitacyjnego $ér. 0,30 m w ul. Lipkusz odpro-
wadzajacego Scieki do projektowanej w etapie | studni S 41 i kanalu $r. 0,30 m.

Druga cze$¢ zlewni gromadzi Scieki w toczni TS1 do ktérej doptywajq Scieki kanatami grawitacyjnymi
ér. 0,20 m, a z tloczni s3 transportowane rurociggiem ttocznym do studni rozpreznej SR4.

Do ukiadu tej zlewni poza kanatami grawitacyjnymi i ich uzbrojeniem nalezy takze ttocznia TS1 wraz z
rurociagiem tlocznym i studniami rozpreznymi SR4 i SR5.

Kolektory prowadzone sg w pasach drég.
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ETAP Wi

Kanaly w tej zlewni skfada¢ si¢ bedg z kanatéw grawitacyjnych ér. 0,20 m odprowadzajacych $cieki z
ulic Paprociowej, Konwaliowej, Borowikowej, Grzybowej oraz ulicy Lipkusz do tloczni TS2 i z tloczni
rurociggiem tlocznym do studni rozpreznej SR5 w ul. Lipkusz ujetej w etapie II.

Do ukfadu tej zlewni nalezq kanaly grawitacyjne $r. 0,20 m oraz przepompownie $ciekéw PS4 i PS5
wraz z rurociggami focznymi i studniami rozpreznymi SR7 i SR8.

Kolektory prowadzone sa w pasach drog.

ETAP IV

Kolektory w tej zlewni odprowadzajg $cieki z ulicy Jana Pawla UU, ul. Piaskowej, zabudowy
letniskowej przez teren POD do studni Sty na istniejgcym kolektorze $r. 0,30 m w ul. Olszewka i
dalej do istniejgcej przepompowni $ciekow.

Do uktadu tej zlewni nalezg kanaty grawitacyjne $r. 0,20 m oraz przepompownia $ciekéw PS6 wraz z
rurociggiem tlocznym z wigczeniem w wezle nr 41 do istniejgcego rurociagu tfocznego DN 150 PCV.

5.3. BILANS SCIEKOW
Obliczono przy nastepujacych zatozeniach :
- $redni odplyw $ciekéw g; = 120 dm®/ d x Mk
- wspotczynnik dobowej nieréwnomiemosci odptywu Ny = 1,5

- wspébtczynnik godzinowej nieréwnomiernosci odplywu N;, = 2,5

Bilans Sciekéw dla poszczeg6inych etapow

Lp. Zakres Liczba 9 Qqer stmax thmax
mieszkancow {(m’/d) {m’/d) (m’/d) {(m’/h)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Etap ! 1296 0,12 155,52 233,28 24,30
2. | Etapll 408 0,12 48,96 73,44 7,65
3. | Etap lil 1340 0,12 160,80 241 20 25,13
4. | Etap vV 276 0,12 33,12 49,68 5,18

Bilans sciekéw z podziatem dla przepompowni i oczni Sciekow

Lp. Zakres Liczba 9 Qg & stmax Qy frax
mieszkancow | (m/d) (m/d) (m’/d) (m'/h)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Etap |
- przepompownia PS 1 684 0,12 82,08 123,12 12,83
- przepompownia PS 2 48 0,12 5,76 8,64 1,50
- przepompownia PS 3 240 0,12 28,80 43,20 4,50
2. | Etapli
- thocznia TS 1 1736 0,12 208,32 312,48 32,55




3. | Etap il
- przepompownia PS 4 360 0,12 43,20 64,80 6,75
- przepompownia PS 5 120 0,12 14,40 21,60 2,25
-tlocznia TS 2 1340 0,12 168,00 12,24 17,50
-ttocznia TS 3 80 0,12 9,60 14,40 1,50

4. | Etap IV
- przepompownia PS 6 12 0,12 1,44 2,16 0,22

Zestawienie wydajnosci przepompowni i ttoczni Sciekéw
Lp. Zakres Qh max oblicz. Qs oplicz. Qp ma)éprzyjete Qs p%yjete
. (m’h) (dm'/s) (m’/h) (dm’/s)
1 2 7 3 7 3

1. | Etap |
- przepompownia PS 1 12,83 3,56 18,0 5,0
- przepompownia PS 2 1,50 0,42 8,0 2,22
- przepompownia PS 3 4,50 1,25 8,0 222

2. | Etapli
-ttocznia TS 1 32,55 9,04 35,0 9,72

3. | Etap il
- przepompownia PS 4 6,75 1,88 15,0 417
- przepompownia PS 5 2,25 0,63 8,0 2,22
- ocznia TS 2 17,50 4,86 26,0 722
-tlocznia TS 3 1,50 0,42 15,0 417

4. | Etap iV
- przepompownia PS 6 0,22 0,06 8,0 222

/“\\

5.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanltamej zaprojektowano z rur PVC $r. 0,20 m i 0,30 m lite klasy S
o sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8 kN/m® ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek.

Przylacza kanalizacyjne zaprOJektowano z rur PCV 0,16 m oraz 0,20 m lite, klasy S o sztywnos$ci

obwodowej SN 8 ( 8 kN/m? ), SDR 34 .
Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.
taczna diugosé sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

ér. 0,20 PVC, L =8139,0 mb
$r. 0,30 PVC,L= 666,0mb

wtym:
ETAP I

$r. 0,20 PVC , L = 1556,5 mb
$r. 0,30 PVC , L= 437,0mb



10
ETAP I

$r. 0,20 PVC, L= 1677,0mb
ér.0,30PVC,L= 229,0mb

ETAP il
§r. 0,20 PVC ,L = 3372,5mb
ETAP IV
§r.0,20 PVC , L = 1533,0 mb
taczna dlugosé przylaczy kanalizacyjnych

$r. 0,16 PVC | L = 2089,0 { 403 szt )
$r.020PVC ,L= 420( 13szt)

ETAP |

ér. 0,16 PVC | L = 147,0 (63 szt)
6r.0,20PVC ,L= 16,5( 8szt)

ETAP Il
ér. 0,16 PVC , L =610,5 (99 szt)
ETAP HI

$r. 0,16 PVC , L =968,5 (179 szt)
§r.0,20PVC L= 23,0( 4szt)

ETAP IV

&r.0,16 PVC , L = 363,0 ( 72 szt)
&r.020PVC L= 25( 1szt)

Przewody ukiadacd ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu Sciekéw.

Przewody nalezy uktadac¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach pofaczeniowych projektuje sie studzienki rewizyjne. Studzienki nalezy
wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych {gczonych na uszczelki gumowe ( z wyijgtkiem
pierscieni dystansowych ). Studzienka musi sklada¢ sie z takich elementéw jak : elementy
przejsciowe, ptyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierscienia
odcigzajgcego i wiazu zeliwnego $r. 600 mm typ ciezki kiasy ,D400” z wypetnieniem betonowym wg
PN - EN 124.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ziazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejécia rurociggdéw przez $ciany studzienek nalezy wykonat jako szczelne wykonane w
prefabrykacie. Dla przylaczy montowaé tuleje PVC @ 160 i @ 200.Elementy studzienek wykonane
zgodnie z normg PN-B-10729 powinny posiada¢ nastepujgce parametry ;

- beton klasy minimum B45,

- mrozoodpornosé F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnosé W 8.

Wihazy zeliwne montowad na pierscieniach dystansowych.

Studzienki kanalizacyjne SR jako studzienki rozprezne wykonac analogicznie jak pozostate lecz kinety
i wnetrzne pokry¢ warstwa jastrychu gr. 1,0 cm na bazie PCC.

W przypadku gdy projektowana kanalizacja znajduje sie w drodze gruntowej i nie przewiduje sie
zmiany nawierzchni drogi wokdt wiazu nalezy wykonaé pierscien zelbetowy gr. 20 cm o szer. 25 ecm z
betonu B - 15.

Wiaczenia przykanalikbw bezpos$rednio do studni rewizyjnych lub poprzez zamontowanie trojnikow
PVC klasy S [SDR 34, SN 8.
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Projektuje sie zastosowanie :

- trojnikow z uszczelkami wargowymi DN 200/150/x45° i kolan DN150/45°

- tréjnikow z uszczelkami wargowymi DN 300/150/x45° i kolan DN150/45°

Wigczenia przykanalikéw do studni na wysokosci > 0,5 m powyzej dna studni nalezy wykonac¢
kaskadowo ( spad poza komorg studni )

Kazdy przykanalik nalezy zakoriczy¢ na granicy posesji i zabezpieczyé zaslepka ( korkiem ) do czasu
wykonania podigczenia posesiji.

Trasy, $rednice i spadki projektowanych kanaléw przedstawiono na planach zagospodarowania
terenu i profilach.

5.5. PRZEPOMPOWNIE | TLOCZNIE SCIEKOW
5.5.1. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN DZIALEK

Przy ustalaniu lokalizacji przepompowni i tloczni uwzgledniono wymagania technologiczne roz-
mieszczenia sieci kanalizacyjnych, warunki topograficzne i hydrograficzne terenu oraz warunki prawne
dotyczace dzialki usytuowania przepompowni i tloczni.

Tereny przeznaczone pod lokalizacje przepompowni i tloczni $ciekéw potozone sa przy gminnych
dziatkach drogowych z drogami ziemnymi oraz na dziatkach wydzielonych pod drogi ktére sg w trakcie
przekazywania na stan Gminy.

Przepompownie i tlocznie zlokalizowano na nastepujacych dziatkach i powierzchniach (w granicach
ogrodzenia ).

ETAP |

1/ przepompownia PS 1 - dziatka nr 42/17 , powierzchnia terenu 12 m?
2/ przepompownia PS 2 — dziatka nr 42/17 , powierzchnia terenu 9 m?
3/ przepompownia PS 3 — dziatka nr 7/24 , powierzchnia terenu 9 m?

ETAP 1l
1/ tlocznia TS 1 — dziatka nr 72/85 , powierzchnia terenu 25 m?

ETAP Il

1/ przepompownia PS 4 — dziatka nr 108 , powierzchnia terenu 9 m?
2/ przepompownia PS 5 — dziatka nr 108 , powierzchnia terenu 9 m?
1/ Hocznia TS 2 — dziatka nr 58/14 , powierzchnia terenu 24 m?

1/ ocznia TS 3 — dziatka nr 58/64 , powierzchnia terenu 25 m?

ETAP IV
1/ przepompownia PS 6 — dziatka nr 103/1 , powierzchnia terenu 9 m?

Do oswietlenia terenu przepompowni i tloczni przewidziano lampy z wytacznikiem zmierzchowym.
5.5.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przepompownie Sciekow PS1 do PS6 bedg obiektami podziemnymi bez stalej obstugi. Zbiorniki
przepompowni wykonane beda z klejonych elementow polimerobetonowych DN 1500 ( PS1 ) i DN
1200 pozostaie.

W zbiornikach zabudowane bedg po dwie pompy zatapialne pracujgce w ukiadzie 1 + 1R. Pompy
beda z kolanami sprzegajacymi i z prowadnicami rurowymi. Kolana sprzegajace i prowadnice pozwolg
na obsfuge pomp z poziomu stropu zbiornika. Rurociggi ttoczne w pompowni wyposazone bedg w
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe.

Zasuwy odcinajgce kotnierzowe , z migkkim uszczelnieniem wyposazone beda w trzpienie wyprowa-
dzone w otwory w stropie. Rozwigzanie to pozwoli na obstuge z poziomu terenu.

Ukiad Hoczny wyposazony bedzie w rurocigg ptuczacy DN 50 z zaworem kulowym odcinajgcym i
ztaczka strazackg DN 50 w celu ptukania .

Pompownie wyposazone beda w drabinki do dna zbiornika ze wspornikami.

Do wyciagania pomp zaprojektowano wciggarke reczng na statywie trojnoznym o udzwigu 100 kg.
Przewidziano jedng wciggarke na wyposazeniu ZGK do obstugi wszystkich projektowanych
przepompowni.

W stropach przepompowni zamontowane beda wiazy obstugowo — inspekcyjne dla pomp i zejscia.
Wiazy zabezpieczone zamkami przed otwarciem oraz wyposazone w blokade przed samoczynnym
zamknigciem i sygnalizacje otwarcia. :
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Calo$¢ orurowania, wiazy, drabiny, konstrukcje wsporcze w komorach wykonane beda ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9 ) .

Komora wietrzona bedzie wywiewem dolnym znad zwierciadla $ciekéw oraz gérnym spod stropu
pompowni Sciekow wywiewka PVC 110/160 wyniesiong 2,0 m ponad teren.

Sterowanie pompami realizowane bedzie automatycznie uktadem ze sterownikiem
mikroprocesorowym, czujnikiem hydrostatycznym oraz czujnikami plywakowymi dla poziomoéw
alarmowego i suchobiegu.

Sterowanie przystosowane bedzie do wspoipracy z systemem starowania i monitorowania pracy z
centralng oczyszczalnig $ciekéw w trybie on-line.

Sterownik zapewni prace naprzemienng pomp, pomiaru czasu pracy poszczegoélnych zespotow
pompowych oraz natgzenia pradu poszczegdlnych silnikbw pomp. W przypadku braku zasilania
aparatura AKPIA powinna posiada¢ mozliwo$¢é 3 godz. zasilania awaryjnego.

Przepompownie zasilane beda zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA,
w zigczu kablowo-pomiarowym.

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie za pomocg przewoznego agregatu pradotwérczego.

Praca przepompowni monitorowana bedzie z wykorzystaniem systemu GPRS.

W pompowniach dobrano pompy nie precyzujgc producenta, jednakze z uwagi na koniecznosé
zastosowania jakiego$ wykresu charakterystyki pomp, przyjeto przyktadowo wykresy pomp typu FZV
z wimikiem otwartym oraz FZR z wirnikiem otwartym wyposazone w urzadzenie rozdrabniajace.

Dla zapewnienia statecznosci na wypdr wody gruntowej nalezy zastosowaé zelbetowy pierscien
przeciw wyporowy o szerokoSci 35 cm i grubosci 25 cm z betonu kIl C 20/25 ( B25 ) i
mrozoodporno$ci F-50. Piercient nalezy potaczy¢ ze zbiorikiem pretami @ 14 mm, diugo$é 420 mm,
stal klasy A Il

5.5.3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH TLOCZNI SCIEKOW

Tiocznie Sciekow TS1 do TS3 to zamknigte szczelne urzadzenia w ktérych zawarte w $ciekach ciata
$g separowane poza pompami.
Wyposazenie ttoczni $ciekéw obejmuie :

1/ Zbiomik zabudowany tioczni wykonany z kregéw betonowych B-45 z wyposazeniem :
- drabina ztazowa,
- porecze,
- wspornik rozdzielnicy
- kominki wentytacyjne PVC,
- wiaz wejsSciowy.

2/ Modut tfoczni z osprzetem
- pompy z wirnikiem kanatowym — 2 szt.,
- przewody ttoczne i ssawne,
- Zasuwy nozowe odcinajgce,
- Zawory zwrotne,
- potgczenia kohierzowe,
- elementy zigczne,
- kohierze ( zZiaczki ) STAL/PE lub STAL/PVC,
- pompa odwadniajgca,
- sonda ultradzwickowa.

3/ Szafa zabezpieczajgca — sterujgca

Wiazy stosowac nalezy ocieplone np. piankg poliuretanowsg i doszczelnione gumg porowatg EPDM,
wyposazony w dzZwignie podtrzymujgcg z zamkiem patentowym oraz sygnalizacjg otwarcia wiazu z
mozliwoscig podigczenia do systemu monitoringu.

Calos¢ orurowania, wiazy, drabiny, konstrukcje wsporcze, zbiomiki tloczni wykonane beda ze stali
kwasoodpornej 1.4301 ( OH18N9 ).

Komora ( zabudowa ) ttoczni wietrzona bgdzie wywiewem dolnym PVC 160 w wywiewkg wyniesiong
2,0 m ponad poziom terenu oraz gémym umieszczonym we wiazie.

Wentylacja zbiornika tloczni przewodem 110 z zamontowanym filtrem z weglem ACTIV i wywiewka
wyniesiong 2,0 m ponad teren.

Sterowanie tocznig ( pompami ) realizowane bedzie automatycznie uktadem ze sterownikiem mikro-
procesorowym miernika ultradzwickowego z mozliwoscig pracy dwoch pomp w przypadku wzrostu
poziomu Sciekow ( zwigkszonego naplywu ). Sterownik zapewni prace naprzemienng pomp, pomiary
czasu pracy, natezenia pradu.



Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie wewnetrzne 24 V komory oraz uktad zasilania i
sterowania pompkg odwadniajgcg. Nalezy zapewni¢ 3 godz. zasilanie aparatury AKPIiA w przypadku
braku zasilania.

Tiocznie zasilane bedg zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA w
zigczu kablowo — pomiarowym. Zasilanie awaryjne realizowane bedzie za pomoca przewoznego
agregatu pradotworczego.

Sterowanie tloczni przystosowane bedzie do wspllpracy z systemem sterowania i monitorowania
pracy z centralng oczyszczalnia $ciekéw w trybie on-line.

Praca przepompowni monitorowana bedzie z wykorzystaniem systemu GPRS.

Tiocznie Sciekéw dobierano nie precyzujgc producenta, jednakze z uwagi na koniecznosé
zastosowania jakiego$ wykresu charakterystyki pomp przyjeto przyktadowe tlocznie typu TSA z
pompami typu FZB.

Dla zapewnienia stateczno$ci na wyp6r wody gruntowej nalezy zastosowaé Zelbetowy pierscien
przeciw wyporowy o szerokoSci 35 cm i grubosci 25 cm z betonu kI C 20/25 (B25) i
mrozoodpomosci F-50. PierScien nalezy potaczyé ze zbiorikiem pretami @ 14 mm, diugosé 420 mm,
stal klasy A lll.

Zabezpieczenie $cian wykopéw zaprojektowano $ciankami szczelnymi z grodzic G-62 z rozporami
HEB 600. Dla umozliwienia odwodnienia poprzez pompowanie nalezy wykona¢ metoda podwodng
korki z betonu hydrotechnicznego BH 20. Zaprojektowane korki beda stanowi¢ réwnoczesnie podioze
pod plyty fundamentowe zbiornikéw ttoczni. Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowang
gieboko$¢ nalezy wybrac koparkg chwytakowa grunt do rzednej zgodnej z dnem korka betonowego,
zaktadajgc uprzednio wzmocnienie z dwuteownikéw i ceownikow oraz utrzymujgc zwierciadio wody w
wykopie na stalym poziomie zwierciadta wody gruntowej, poprzez dolewanie wody do wykopu w miare
pogtebiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajac beton hydrotechniczny
pompowo, rozprowadzajac beton rownomiernie na calej powierzchni. Betonowanie podwodne nalezy
prowadziC bez przerw technologicznych. Po zabetonowaniu korka, nalezy odczekaé okolo 4 tygodni i
dopiero potem odpompowaé wodeg gruntowg z wykopu.

5.5.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI SCIEKOW

W wyniku obliczen uktadu hydraulicznego przepompowni i tloczni §ciekow wspblpracujgcych z
rurociaggami tlocznymi, dobrano przepompownie i ttocznie o nastepujace;j charakterystyce :
1/ Przepompownia PS1

- zbiomik polimerobetonowy ; @ 1500 ; h = 3480 mm

- parametry pomp : Qp = 18,0 dm’/s ; Hp=10,5m

2/ Przepompownia PS2
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 3230 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm’/s ; Hp= 14,0 m

3/ Przepompownia PS3
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 3350 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm*/s ; Hp= 14,0 m

4/ Przepompownia PS4
- zbiomik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 4850 mm
- parametry pomp : Qp = 15,0 dm°/s ; Hp = 10,0 m

5/ Przepompownia PS5
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 4140 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm’/s ; Hp=140m

6/ Przepompownia PS6
- zbiornik polimerobetonowy ; & 1200 ; h = 3130 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm®/s - Hp=140m

7/ Tiocznia TS1
- komora sucha beton B-45 ; @ 3000 ; Hc = 5290 mm
- parametry pomp : Qp = 35 dm*/s ; Hp= 12,0 m
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8/ Tiocznia TS2
- komora sucha beton B-45 ; @ 3000 ; Hc = 5780 mm
- parametry pomp : Qp = 26 dm*s ; Hp= 11,0 m

9/ Ttocznia TS3
- komora sucha beton B-45 ; @ 2000 ; Hc = 3600 mm
- parametry pomp : Qp = 15 dm’/s ; Hp= 9,0 m

5.5.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI SCIEKOW

Teren przepompowni i tloczni Sciekéw ogrodzone bedg siatkg o wysokosci 150 cm plecionej, o
oczkach w ksztatcie rombu 50/50z drutu stalowego ocynkowanego @ 2,8 powleczonego igielitem
mrozoodpornym w kolorze zielonym.

Stupki posrednie ogrodzenia z rur @ 51/4 mm, dla montazu bram @ 89/5 mm stalowych, ocyn-
kowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze zielonym.

Stupki wyposazone w przelotki montazowe i kapturki ochronne.

Wysokos$¢ stupkéw 185 cm ( w tym osadzenie w fundamencie ). Osadzenie w fundamencie 30x30x80
cm z betonu C 12/15 ( B-15) posadowione 80 cm ponizej terenu.

W ogrodzeniach nalezy zamontowaé bramy wjazdowe dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydia 1,50 m
z siatki na ramie ocynkowanej, powleczonej tworzywem sztucznym, kolor zielony ( dotyczy
przepompowni i ttoczni w wylgczeniem PS 2.

Dla przepompowni PS 2 nalezy wykonaé furtke j.w. szerokosci 1,0 m.

Ramy bram i furtki oraz wypetnienie z profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL
6001 ( zielen zblizona do koloru igielitu na siatce ).

Dodatkowy osprzet do wykonania ogrodzenia terenu :

al drut do wigzania : drut miekki, ocynkowany, powleczony otuling, Srednica 1,8 mm, kolor zielony,

b/ pret sprzegajacy splot : drut twardy ocynkowany i powleczony otuling, kolor zielony,

¢/ naciggacz drutu : ocynkowany, w otulinie, kolor zielony.

Cokoty wykona¢ z betonu C 12/15 ( B-15).

Ogolem dlugosé ogrodzenia :

-PS1-14,0 mb (wtym brama)
-PS2-12,0 mb (wtym furtka )
-PS3-12,0 mb (wtym brama )
-PS4-12,0 mb (wtym brama)
-PS5-12,0 mb (wtym brama)
-PS6-12,0 mb (wtym brama )
-TS1-20,0 mb (wtym brama)
-TS2-20,0 mb (w tym brama)
-TS3-20,0 mb {wtym brama)

Tereny przepompowni i tloczni bedzie utwardzony kostka betonowg przystosowang dla samochodow
serwisowych.

Do utwardzenia przewidziano kostke betonowa gr. 8 cm utozong na podsypce cementowo-piaskowe;]
grubosci 5 cm i podbudowie z betonu B - 10 o grubosci 15 cm. Pod podbudowe wykonaé nalezy
warstwe mrozoodporng z piasku gr. 20 cm. Spadki na zewnatrz, dla umozliwienia powierzchniowego
odprowadzenia wod opadowych. Dojscia i dojazdy do projektowanych terenéw przepompowni i
ttoczni zostang uwzglednione w oddzielnych PB drogowych i nie wchodzg w zakres niniejszego
tematu projektowego.

Na terenie ogrodzonym znajdowaé sie bedg takze szafki przylacza i sterowania oraz lampa
oswietleniowa.

Zagospodarowanie terenu przepompowni i ttoczni wg rysunkow szczegdtowych.

5.6. RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW

Trasy projektowanych rurociagdéw przebiegajg w pasach drogowych ulic.

Rurociagi ttoczne projektuje sie z rur PE 100, Dy 63, Dy 90, Dy 110 SDR 17, PN 10 igczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe dla Dy 63 oraz doczolowe dla Dy 90 i Dy 110. Dopuszcza sig tgczenie rur
Dy 63 za pomocg ksztaltek 1SO lub zigczkowych POLYRAC.

Wiaczenie rurociggdéw ttocznych do studni rozpreznych SR.

Wigczenie rurociggu tlocznego z przepompowni PS 6 w wezle nr 41 do istniejacego rurociggu
ttocznego o Srednicy @ 160 PVC tréjnikiem redukcyjnym PE o 160/63 x 60°
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Potaczenie trojnika z istniejacym rurociagiem za pomocg kotnierzy specjalnych ,System 2000” DN
150/ & 160 nr kat. 0400 do rur PE i PCV.

Przed trojnikiem na rurociggu ttocznym Dy 63 projektuje sie migkkouszczelniong zasuwe DN 50 do
Sciekow montowang w ziemi z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng ,sztywna”.

Rurociagi toczne potgczyC kohierzowo do orurowania przepompowni i toczni poprzez odpowiednig
zwezke redukeyjna.

Rurociggi ttoczne uktada¢ na gigbokoSciach zgodnie z rzednymi podanymi na poszczeg6inych
profilach.

Rurociag ttoczny z przepompowni PS 1 na odcinku od wezta nr 1 do wezta nr 5 na dlugosci 154,0 m
ukiadac¢ we wspoinym wykopie z kolektorem grawitacyjnym.

Srednice i diugosci rurociggdéw ttocznych wynoszg :

ETAP

1/PS1doSR1-890;L=2350mb
2/PS2doSR2-863;L=203,0mb
3/PS3doSR3-263;L=5010mb

ETAP II
1/TS1doSR4-2110;L=316,0mb

ETAP ili

1/PS4doSR7-290 ;L=1950mb
2/IPS5doSR8-2863 ;L=333,5mb
3/TS2doSR5-8110;L=577,0mb
4/TS3doSR6-890 ;L=3240mb

ETAP IV
1/ PS 6 do weztfa nr 41 (trojnik ) - ¢ 63 ; L = 261,5 mb

taczna dlugosE rurociggéw tocznych wynosi : 2946,0 mb
Witym :

-g 63;L= 1299,0mb

-8 90;L= 7540mb

-2110;L= 893,0mb

5.7. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem wykonywacé przy zastosowaniu zabezpieczen w
zakresie odlegto$ci poziomych i pionowych.
Odleglosci poziome powinny wynosic :
a/ dla sieci grawitacyjnych
- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,
- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa) — 1,0 m,
- od linii telefonicznych kablowych - 1,0 m,
- przewody wodociggowe ( DN <300)—-1,2m,
- od gazociggow — 1,0 m.
b/ dia przewodow ttocznych
- od linii energetycznych kablowych — 0,6 m,
- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) - 0,7 m,
- od linii telefonicznych kablowych — 0,8 m,
- przewody wodociggowe ( DN <300) - 0,6 m,
- od gazociggéw — 1,0 m.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dZwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadie od osi
linii elektroenergetycznej w kazda ze stron.

Przed przystapieniem do rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonaé
przekopow prébnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacii.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywad
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejace kable energetyczne lub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC pustakami kablowymi wg PN-79/8976-78 lub potdwkami rur
PCV Dz 110. Zabezpieczen nie demontowa¢- pozostawi€ na stale.
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Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymienié na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koricowkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociagi nalezy wykonaé metodg
przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie przez podwieszenie .

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé co uniemozliwi powstawanie odtamoéw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaC innych uzytkownikow uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP, ktére stanowig integraing czes$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem przedstawiono w czesci rysunkowej projektu, t.
na planach zagospodarowania terenu, profilach, przekrojach poprzecznych oraz rysunkach
szczegotowych zabezpieczer istniejgcego uzbrojenia.

5.8. ZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGOW | PROBY SZCZELNOSCI

Po ulozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy

przeprowadziC prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zigczy ze

wszystkich stron.

Probe szczelno$ci rurociagéw grawitacyjnych i studni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na

eksfiltracj¢ wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002. Budowa i

badania przewodéw kanalizacyjnych.

Badanie szczelnosci przewoddéw cignieniowych nalezy przeprowadzié w takich warunkach, aby

przewdd nie b(yt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita

nie mniej niz 1°C.

Przewdd nalezy badac na ci$nienie probne:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa: pp = 1,5 pr lecz
nie mniejsze niz 1MPa.

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1MPa; pp =pr + 0,5 MPa.

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, torami kolejowymi, w rurach ochronnych,

kanatach zbiorczych i tunelach : pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy, materialu przewodu i zastosowanych

ziaczy, nalezy przyjaé réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu

roboczemu pr; pp = pr.

Przewody bezci$nieniowe ( grawitacyjne ) powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie probne jest

cisnieniem wynikajgcym z wypeinienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio

w dolnej lub gbrnej studzience, przy czym ci$nienie to nie moze byé wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz

10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodow, ktére sq zaprojektowane do pracy przy stalym lub czesciowym przeciazeniu moze

by¢ ustalone wyzsze cisnienie prébne.

Oznakowanie rurociggu tlocznego ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonad nalezy zgodnie z PN-B-

09700 : 1986.

W celu lokalizacji przebiegu nad rurociagiem #tocznym na zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30

cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru zblizonego do pomarariczowego o szerokosci 200 mm z

zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzié do studni rewizyjnych.

6.0. ROBOTY ZIEMNE
6.1. ORGANIZACJA ROBOT

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzié
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpié z
whnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robat,

- imie, nazwisko i adres kierownika robét,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu ( Gmina Koronowo),

- zobowigzanie 0 wykonaniu robo6t odtworzeniowych nawierzchniowych i renowaciji terenu.

6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, organizacjg i oznakowaniem rob6t, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z
wykop6w itp.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdja¢ warstwe wierzchnia gleby urodzajnej, aby
nie wymieszad jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

6.3. WYKOPY

Roboty ziemne prowadzié nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2002 r.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metods, organizacja rob6t i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do giebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a
nastgpnie pogiebiaé do gigbokosci wilasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenazem maja szeroko$¢ powigkszong o 20 cm.
Minimalna szerokosS¢ wykopow wg rys. nr ......

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli
i drzew wykonywadé recznie.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi, obudowy
skrzyniowe lub za pomocg grodzic stalowych G 62.

NaleZy zachowac szczegdélng ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na giebokie wykopy i mozliwo$é
naruszenia konstrukcji budynkow i budowli.

UWAGA : Nie pozwala si¢ na wykonywanie Scianek szczelnych z grodzic stalowych metoda
wibracyjng lub udarowa. Scianki te moga byé zakladane jedynie metoda wciskang z
uwagi na niepewne fundamentowanie istniejagcych obiektéw kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy prébne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdinie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kolowego i przejsé pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robét.

W poblizu wykopdw nalezy ustawié znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

6.3.1. ODSPOJENIE ORAZ ODKLAD | WYWOZ GRUNTU.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w

projekcie.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej

projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z Inspektorem w celu podjecia

odpowiedniej decyzii.

Przewiduje si¢ wyw0z catosci odspojonego gruntu na tymczasowe skfadowisko urobku.

Przewiduje sie¢ catkowitg wymiane gruntu w 30 % z calosSci, pozostate 70 % moze byé ponownie

wykorzystane.

Podsypke i obsypke stanowi grunt w 100 % wymieniony.

Cze$é urobku nadajgca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub zwirem zostanie

uzyta do zasypki wykopow. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrocié szczegbing uwage

na:

- bezpieczng odlegto$é ( w pionie i poziomie ) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,
wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaly, zabylki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inspektora i odpowiednie shizby i instytucje.

Na glebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagia obserwacje odspajania gruntu,
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- przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowaé elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzié ciaglg kontrole stanu obudowy, w szczegOinosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowaé bezpieczne zejScia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegiosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dia kazdej kategorii gruntu,

- jedli w trakcie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
p_og’:ebianie wykopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowaé prace
Ziemne,

- obudowe nalezy zakiadaé¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbieraé.

6.3.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Woda gruntowa wystepuje w wiekszosci trasy i ma charakter swobodny.

Wykopy w gruntach spoistych nalezy odwadnia¢ poprzez zastosowanie drenazu liniowego ( ciagi
drenarskie 8 160 PVC z dna wykopu wozonego pod strefg kanatows ).

Studzienki do odpompowania wody zlokalizowac co 30 m w najnizszych punktach.

Po zakoniczeniu prac drenaz zostanie zasypany, studzienki nalezy zlikwidowad.

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i Srednie mozna odwadniaé iglofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu & 50 mm wplukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg
Zwirowa.

Wokoét przepompowni i tioczni dla obnizenia poziomu wdd gruntowych przewidziano zastosowanie
$cianek szczelnych G 62.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy zadbaé o to, aby nie doszio do
niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE fub
stalowymi do celéw powierzchniowych lub do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkéw
geologicznych ale takze od sezonowych wahan wod gruntowych.

6.3.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem
warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyijne;.
Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich ( warstwa
lla, Hia, IVai V), spoistych ( warstwa V1 ), natomiast w celu wykorzystania warstw l1b, Illib i IVb nalezy
wzmocni¢ wiasciwosci nosne gruntu poprzez zastosowanie geowitbkniny POLYFELT F60 lub dokonad
wymiany gruntu.

Powierzchnia podioza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie
kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury kanalizacyinej. Ewentuaine
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem.

6.3.4. PODSYPKA | OBSYPKA

Materialem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien byc¢ piasek , zwir lub pospétka. Wykonanie
podsypki i osypki przyjeto w 100 % z materiatu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowa powinien
by¢ czysty, przepuszczainy, twardy, chemicznie stabilny Zwir naturalny, pospétka.

Materiat na podsypke piaskowa powinien byé o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wigcej niz 10 % przechodzgcej przez sito 0,2 mm oraz
stopien zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozyé na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzgtu mechanicznego dokiadnie ubié warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziamistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosié¢ 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczeg6ing uwage na ich podparcie na
catej dlugosci.

UtoZzony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury (w koricowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
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Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazag, aby nie przesungé ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu ulozenia rurociagu i zlaczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelno$ci, kazde zagiebienie pod zigcze nalezy dokladnie wypetnié materiatem ziamistym i dokia-
dnie ubi¢, do uzyskania takiego wspéiczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien sigga¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

6.3.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypka wykopow moze by¢ w 70 % wykonana z gruntéw niespoistych wystepujacych w rejonie
wykonywanych prac stanowigcych warstwy 11, lll, IV i V oraz w 30 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopoéw powinno odbywaé sig piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywaé wykop zgeszczajac warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje si¢ do pozostawienia w gruncie na poziomie o okoto 0,5 m
powyzej rzednej zwierciadta wody gruntowej.

7.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Projektowane sieci prowadzone bedg w wigkszosci w istniejgcych ulicach o nawierzchni gruntowe;j,
czesSciowo 0 nawierzchni asfaltowej.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjaé w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Podioze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchnii z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.

Potaczenia z istniejgca nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaklad”.

Nawierzchnie do odiworzenia na szeroko$ci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,30 m, czyli :

- warstwy podsypki i podbudowy na szerokoS$ci wykopu

- warstwy : asfaltowe, warstwa zwirowa nawierzchni gruntowych, na szerokosci wykopu + 2 x 0,30 m.
Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gérng powierzchnig nawie-
rzchni istniejgcej.

7.1. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Warstwy nawierzchni :

- wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczaniem do wspéltczynnika Is = 1,0,

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 20 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej BA-0/20 o grubo$ci warstwy 7 cm,

- oczyszczenie i skropienie podioza emulsjg,

- wykonanie warstwy Scieralnej BA-0/12,8 o grubosci 5 cm.

Cigcie nawierzchni nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do odiworzenia warstwy

nawierzchni, uchroni to linie przyciecia od zataman i umozliwi prawidlowe polgczenie nawierzchni

odiwarzanej z istniejaca.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace

odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek

prowadzonych robo6t oraz oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zakiino-

waniu osiggnieto grubosé projektowanej warstwy.

Mieszanka bitumiczna musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposob ciggly, bez przerw, ukiadarka z

wigczong wibracjg. Elementy ukladarki rozkladajgce i dogeszczajgce mieszanke powinny byé pod-

grzane przed rozpoczeciem robot.

Roboty powinny odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura

otoczenia powyzej +10°C ). Szerokos$é robocza ukladarki powinna byé zgodna z zaprojektowang

szerokoscig pasa.

Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi i ogu-

mionymi. .

Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i

parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Technologia odtworzenia nawierzchni.

- krawedzie istniejgce] nawierzchni nalezy przycigé pitg mechaniczng w odlegtosci 0.30 m od kra-
wedzi wykopu



posmarowaé krawedzie istniejabcej nawierzchni oraz brzegi ammatury emulsja kationowa,

szybkorozktadowg w ilosci 0,7 g/m

- oczyszczenie i skropienie warstwy emulsjg asfaltowa - skropienie powinno by¢ wykonane réwno-
miernie a nadmiar emulsji bezwzglednie usuniety

- roboty realizowa¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy suchej i cieptej pogodzie
powyzej 10%

- ulozy¢ podbudowe z betonu asfaltowego

- ponowne spryskanie emulsjg asfaltowg

- ulozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego.

7.2. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

Warstwy nawierzchni:

- wykonania warstwy z piasku $rednioziamistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczeniem do wspoiczynnika is = 1,0.

- wykonanie warstwy zwirowej grubosci 16 cm z zageszczeniem do wspélczynnika Is = 1,00

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé warstwg zwirowa na szerokos$ci pasa roboczego tj. 2 x 15
cm od krawedzi wykopow i w miejscach uszkodzenn na calej szerokosci drogi. Do wykonania
nawierzchni zwirowej uzyé mieszanki zwirowo - gliniastej o optymalnym uziarnieniu.

Mieszanka zwirowo - gliniasta po roziozeniu powinna byé zageszczona do osiaggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej
proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$é mieszanki w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej.
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc ja woda.

Nawierzchnia powinna byé réwnomiemie dogeszczana przez samochody w okresie 2 tygodni.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskarddw. Woczesne wyrownanie wklednie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usunaé, dosypaé Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
plytowym lub recznym ubijakiem.

7.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - TEREN PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI

Warstwy nawierzchni :

- warstwa z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm, z zage-
szczeniem do wspéiczynnika 1s=1,0.

- podbudowa betonowa z betonu klasy co najmniej B 10 grub. 15 cm,

- podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

- warstwa $cieralna z kostki brukowej grub. 8 cm

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziamistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczaniem do
wspotczynnika Is = 1,0 grubosci 20 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm.

Podbudowa z betonu kiasy co najmniej B 10 grub. 15 cm.

Technologia wykonania podbudowy :

- masa betonowa powinna by¢ utozona z zapasem na zageszczenie,

- zageszczenie powinno by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania cementu,

- zabiegi pielegnacyjne przez okres min. 7 dni,

- przed ulozeniem warstwy $cieralnej podbudowa powinna by¢ sucha, oczyszczona,.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci na Sciskanie
betonu 5,5 MPa, konieczne jest naciecie szczelin szeroko$ci 3 — 5 mm o giebokosci 7 cm.

Do wykonania podsypki cementowo — piaskowej stosowad :

- piasek o wskazniku réznoziarnisto$ci U 2 5,

- cement portlandzki klasy ,32.5”,

Mieszanie skiadnikéw podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce.

Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo — piaskowa
powinna mie¢ wytrzymalosé :

- po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,

- po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Podsypka powinna ba/é wykonana bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5°C.
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Podsypka w stosunku cemente dopmsin: 1 5 )

Warstwe Scieralng  wykonaé z kostki betonowej brukowe] grub. 8 cm. Szerckosé spoin pomisdsy
betonowymi ‘kostkami brukowymi powinna wynosié od 2 mm do 3 mm. Spoiny pomigdzy prefabry-
katami po oczyszezeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pefng grubosé. W przypadku zamulenia
spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-79/B-08711. Nawierzchnie na
podsypce cementowo-piaskowej z& spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosei od 3,0 do 4,0 em i utrzymywaé iaw
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie
nizszej niz 15°C ) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscit z piasku i mozna
oddaé do uzytku.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywag elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. Poldwek i dziewigtek majgcych wszystkie krawedzie réwns i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupeini¢ kostkg ciets, przycinang na budowie specjainymi narzedziami tngcymi. ( przecinarkami,
szlifierkami z tarcza itp. ). Ubicie nawierzehni nalezy przeprowadzic za pomocy zageszozarki
wibracyjnej ( plytowej ) z oslong z tworzywa sziucznego.

Do ubicia nawierzehni nie wolno uzywad walca.

Ubijanie nawierzchni prowadzi¢ nalezy od krawedzi powierzchni w kierunku i&j $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztakek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostd,

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pekniete ) nalezy wymienic na kostki cate.

8.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZER
DLA SRODOWISKA ,
8.1. ODDZIALYWANIE INWESTYE.ji

Projekiowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego ,
decyziami o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego oraz  decyzig o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

Projektowana budowa kanalizacji i ukladu przettaczania Sciekdw ma na celu poprawe jakosci
gospodarki wodno - sciekowe] dia mieszkaricéw Koronowa - Pieczysk. Projektowane sieci
kanalizacyjne zastapig istnigjacy uklad gromadzenia Sciekéw w zbiornikach bezodptywowych, przez
CO Znaczaco poprawi sig stan sanitarny na terenie migjscownsai.

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelnosé systemu dzigki czemu uniknie sie
Zanieczyszczenia wody pitnej i gruntu przez &cieki sanitarne.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszozenia powictrza
atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie przez:

- Zwigkszong emisie zanieczyszozen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracujg-
cych na budowie,

- zwigkszong ilosé pytow, Zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i wykarzystywa-
niem na budowie materiaiéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

- emisie niewielkich flogai weglowodordw i substancii zapachowo ~ czynnyeh, co jest zwigzane z
wykfadaniem gorgcych mieszanek mineralno-bitumicznych do odiworzenia nawierzchni ufic.
Wymienione uciazliwosei g typowe dia okresu budowy i znikng one wraz z zakoniczeniem prac inwe-
stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budows, zrodiem hatasu bedzie pracujacy na budowie
sprzet:

- do robét ziemnych, drogowych - kaparki, tadowarki, walec wibracyiny, zageszezarki, spycharki, beto-
nowozy, rozkiadarki asfaity,

= do robdt instalacyinych - koparki, Zurawie samochodowe, sarmochody dostaweze,

- do prac transportawych - samochody samowyladoweze, sarmaochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczyé sie z krétkotrwalym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowe] poziomu dzwigku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakoficzeniu budowy poziom hatasu
powrdci do stanu obecnego.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie zuzyty da rekultywadii terendw na terenie gminy Koronewo.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiang stosunkéw wodnych na terenie objetym inwestyrjg,
Reaslizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszozenia Srodowiska,



2.2 BUIANS ODPADOW Z FAZY BUDOWY

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopow po zasypaniu rurociagdw oraz obicktow na sieci
(przepompowni i thoczni Sciekow, studzienek kanalizacyinych).

£acznie bilans odpadow (ziemi) wynosi ca 9496,205 m” , co stanowi 18.042,790 Mg. {pizyi
cigzar 1 m’ = 1,9 Mg).

Wywdz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robot nastapi w migjsca ustalone przez inspekisia
nadzoru i Wykonawce robot. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopdow nalezy zagospodarowaé.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do érodowiska Zzadnych szkodfiwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formaino — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Zdjety asfalt z nawierzehni ulic bedzie poddarny recyklingowi w catogsl.

Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska Zzadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formaino — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé nastepujgoych zasad !

1/ w fazie realizacji przedsigwzigcia, w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy uwzglednic
ochrong gleb, w ty w szczegolnose gospodarke warstwa humusows,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania kibre ograniczajg zmiang stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewzicols,

3/ realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wad gruntowych,

4/ zasigg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopéw budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktdrej realizowane beda roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznoset wycinki istnigjacych drzew,

o dradni

8.0, UWAGI KONCOWE

« przed przystgpieniem do robdt sprawdzi€ na budowie przyjete rzedne, przepusty i diugosci i
ewentualne zmiany naniess do prajektu,

~ wszystkie rzedne i diugosci wg pozostatych projektow branzowych,

= prZyiete rzedne gory studni dotyczg stanu istnigjgcego. Po opracowaniu projektu budowy drdg ( uiic)
nalezy dokonaé ich korekty.

- w przypadku gdy rzedne istnigjacych sieci nie sg znane { wodocigg, kable siekiryczne,
telekomunikacyine ) a sieci kolidujg z projektowang kanalizacja, istniejgee siedi nalezy przelozyt,

- przed zasypaniem uioZonej sieci kanalizacyjnych dokonaé geodezyjnej inwentaryzacii. Trasa sieci
kanalizacyingl padlega réwniez geodezyinemu wytyczeniu.

- w trakcie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP kiore stanowiong integralng czesé wytycznyeh wykonawozych,

- projektowane sieci wykonaé zgodnie z projekiem, obowigzujgcymi przepisami | normami,
instrukcjami stosowania materiatdw, wyrobow budowlanyeh i urzadzen okredlonych przez
producentw,

- wezysikie materialy, wyroby i urzgdzenia stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarmej powinny
spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawa budowlane”,

- prace wykonywaé uwzgledniajgc rozwigzania zawarte w projektach zwigzanych w szczegdinodei
sieci wodociggowych, oSwietlenia ulicznego, zasilania energetycznego, instslacii AKPIA
przepampowni i toczni Sciekdw,

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekeie nalezy ten fakt zgiosid
do projektants,
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- wszystkie roboty wykonywaé przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dia rob6t ziemnych i
montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr
47, poz. 401).

- odbiory sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami na sieci dokona¢ nalezy na podstawie

niniejszego projektu, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, warunkow technicznych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

OPRACOWAL

s Wy
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - ETAP Il

Jedn.
Lp. | Nazwa materiaiu miary o
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Plyta pokrywowa betonowa z otworem $r. 16007625, h= 150 mm szt 107
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1640/1300, h = 200 mm szt 107
3 | Wilaz Zeliwny $ér. 600 kiasy ,D400" szt 107
4 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm fgczona na uszczelke —~ prefabrykat wykonany w
wytworni z plyta denng, kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodpormnosé F 50, nasigkliwosé max. 4 %, kpl 107
wodoszczelno$é W 8, - srednice, katy i rzedne wg projektu
5 | Kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm taczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w
wytwomi o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodpomos$é F 50, nasigkliwo$é max. 4
%, wodoszczelnosé W 8, szt 665
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 7,5 m® 24610
7 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 10 m’ 50,290
8 | Zaprawa cementowa M 7 m° 6,650
9 | Pierécieft wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt W(g potrzeb
10 | Stopnie wiazowe Zeliwne szt 1077
11 | Roztwor asfattowy do gruntowania ABIZOL R kg 458,0
12 | Roziwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg 809,0
13 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze scianka lita Dy 200 mm m 3440,0
14 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 45° szt 17
15 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 87° szt 1
16 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ a = 200/87,5 szt 1
17 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 1
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Rury kanalowe z PCV ~ U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze Scianka lita Dy 160 mm m 988,0
2 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa, 8", SDR 34, SN 8 ze scianka litg Dy 200 mm m 235
3 | Trojnik PVC-U, kiasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 160/160 x 88° szt 43
4 | Tréjnik PVC-U, kiasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/200 x 87° szt 2
5 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN8,Dy/a~= 160/88° szt 43
6 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 200/87,5° szt 2
7 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/45° szt 17
8 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 160 szt 179
9 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 200 szt 4
10 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 160 szt 43
11 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 2
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacji sanitarnej

ADRES : Koronowo — Pieczyska
dz. o nr ewid. 46/3, 1128, 110, 109/1, 42/3, 42/17, 27, 108, 72/85, 103/1, 67/3, 68/14,
7/60, 7/63, 7/62, 7/61, 7/24, 6/25, 6/24, 67/43, 67/3, 58/14, 58/15, 58/63, 58/64, 122/2,
2044/15, 2044/14, 2044/13,104/1, 86/11, 1964, 1970, 1969, 1968, 1967, 86/12, 86/233,
58/16

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

inz. Mirostaw Bednarczyk
0S. Stowackiego 22/9 , 64 980 Trzcianka
Nr uprawnien : 24/PW/98 — wydane przez Wojewode Pilskiego

Trzcianka, 30 wrzesien 2009 r.



1. Zakres rohé6t

Zakres robdt zgodnie z opisem technicznym do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Koronowie —
Pieczyskach.

2, Istniejgce obiekty budowlane

W rejonie , w ktorym beda prowadzone roboty wystepuijg istniejace obiekty budowlane — kolizje poka-
zano na mapach zasadniczych i profilach.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
fudzi zatrudnionych przy realizacji robot :

- przy wykonywaniu prac w drogach , podczas ruchu,

- przy wykonywaniu gtebokich wykopow,

- przy realizacji pompowni,

- napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W czasie realizaciji rob6t moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia
1. zagrozenia zwigzane wykonywanie prac wigczeniowych do czynnych studni kanalizacyjnych:
- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i painych,
- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni. Sg to prace szczegolnie niebezpieczne.
2. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow :
- nieodpowiednie skiadowanie rur i elementdéw betonowych,
- nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.
3. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow :
- uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajace materialy i cigzkie przedmioty,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,
- przysypanie ziemia usuwang z wykopow.
4. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sig lub pracujacy sprzet.
5. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu :
- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig )3
- potrgcenie przez poruszajacy sig po drodze sprzet i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
- wykonywanie rob6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu szalunkow,
- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatfrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwiazanych z utozeniem sieci kanalizaciji
sanitarne;j.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogéinych przepisow BHP oraz w zakresie prac
szczegolinie niebezpiecznych, musza posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy
nastepujace informacje :

- omowienie zakresu prac jakie majg wykonac,

- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie moga wystapic,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,
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- 0 niezbegdnych $rodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,

- Spos6b oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone bedg roboty,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedziainych za poszczegoine grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza,

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci w jakiej
moga byC one wykonywane i sposobu wykonywania tych rob6t. Bezpieczng odlegtosé wykonywania
robot w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg w
ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Zabezpieczenie pracownikéw w srodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :
- kaski ochronne i odziez ochronng,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach,

- cieplg odziez przy wykonywaniu robo6t w okresie jesienno - zimowym,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk materiatlow fub maszyn bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe :
- pogotowia ratunkowego,

- strazy miejskiej,

- strazy pozarnej,

- policii,

- pogotowia energetycznego.
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OBIEKT Budows sieci wodooiggowej, sicci knnalizeoyjne) w Koronowie-
Ploczyskach oraz céwistienia ulic Lipkuex 1 Plecxyska w Kosonowle,

MW%%%%% M%w , Zatozona w4979r. preez | . Q 221w Koronews

OKREGOWE PRIEDSIEBICRSTWO GECDEZ YINO-KARTOGRAFICZNE

Poojekt zagospodarowania terean, Kanalizacjs saniterna .

1/ Oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1 RYSUNKU
PROJEKTOWAL “.l /WS ——

\NQQQ | w BYLGOSZCZY T

OPRACOWAL, | Tomasz Bednarczyk

mgr int. Jostyna Mackowics o
[SPRAWDZILA. |0z, ur WKP/0125/PO0SA7 6
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1/ Oznaczenia i uwagi jak na rys. or 1

Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo

Bodows sisol wodociggows), siecl kanalizacyjoy w Komnowle-
Pleczyskach oz ofwistienia ulic Lipkee i Pleczyska w Koronowis.

Projekt zagospodarowania teronu. Kanalizacis senitarms .

1. Mirostew Bodoarcayk IE
PROIEKTOWAL |5y o 24PW/98 A -
DATA
Tomasz Bodnarcryk
[EPRAWDZRLA ooy or WEPA125/P008/07 ’
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Zabzona w 1979 orzer A
e 1975 prz 19 203 INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycietws 1, 86-010 Kosonowo

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYINO-XARTOGRAFICZNE UWAQGI : GBEKT | oDl velodepony s i v Ko

&

S

w BYDGOSICZY - . NAZWA
/ RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenn, Kanalizacjs sanitams .

240 1/ Oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1 e v SKALA
PROJEKTOWAL upe. or 51 1:1000

OPRACOWAE, | Tomasz Bedaasoryk e

}E “"FE'E NREYS .
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1/. Oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1 i 18.

ODCINKT:

S161- S128; S125-SR7

ZAKE.AD USEUG TBCHNICZNYCH
PROSBED s.0.
04, Slowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyci¢stwa 1, 86-010 Koronowo
Budowa sieci wodod ; sieci kanalizacyjngj w K -
OBIEKT Pioczyskach oraz oéwietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie,
NAZWA A
RYSUNKEU Profile kanalizacji sanitarnej. Etap Il
ink, Mizoslaw Bednascxyk SKALA
PROMIKTOWAL upe. ox 24/PW/98 1:100/1000
DATA
OPRACOWAZ, | Tomasz Bodnarcayk
mgr ink, Jostyns Markowicz NREYS.
[SPRAWDZIEA iy, ar WKP/O125/PO08007 2%
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ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH
) PROSBED s.c.
E 30° PE100 SDR17
O%4. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
Budowa slecl wodoclagowsj, slec] knnalizacyjne] w Koronowile-
OBIEKT Picczysknch onaz ofwietlenia ulic Lipkne i Pioczyaka w Kornowie.
NAZWA
o Schematy weziéw - Biap I
in. Mirosiaw Bednarcryk SEALA
PROJEKTOWAL (oo o 24Pwios
IOPRACOWAL, | Tomasz Bodnarczyk
08/2009
‘mgr ink Justyns Mackowicz NREYE.
SPRAWDZRA (50 or WKPA125/POOSAT b
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
B PROSBED 8.,
~— 1 O4. Slowackiego 22/9 64 - 980 Trzoianks
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 36-010 Koronowo
OBIEET Budowa slecl wodociggows), slec kenalizacyjne] w Kasonowle-
Plsozyskach omz ofwistienls ulic Ligkusx i Plsoxysks w Kosonowle.
OZNACZENIA UWAGA : NAZWA Stodaia kanalizacyjna 31000
I A PORRYWY U PASEM: DROGOWTAL M J STUDNIE \ EALA
R1 DNE WLACZEN DOPLYWOW CIRNIA YWY ODCIAZATA PROEXTOWAL |int Mot Selnarmmyk
Wu.h.u. WNn_mm.P DNA HMH.GWJN DOPLYWOWEJ WHN T8 ] wmmﬂ\ 2 - ==
2/. POZOST. SzC .Y WG PN-EN 476 ORAZ PN-B 10729. AL Tomass Bodnarceyk DATA -
mgr int, Jostyns Mackowic
[SPRAWDZIEA | gor. ar WKPA125/200807
mgr int, Kexysstof Jablodeki NRRYR
_Eabn. _l-..l.ug
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~141-

RZEDNA TERENY I

OBSYPKA

H- WG PROFILU

IRgDNA DNA
RURY

GLEBOKOSC
WYKOPU

N\

DNO WYPROFILOWAG
W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°

SREDNICA WEW. SZEROKOSC "S” WYKOPU W GRUNCIE [m]
RUROCIAGOW SUGHYM MOKRYM
<0,15 0,90 1,00
0,20 1,00 1,10
0,25 1,05 1,15
0,30 1,10 1,20
0,35 1,20 1,30
0,40 1,25 1,35
0,50 1,40 1,50
0,60 1,55 1,65
0,70 1,70 1,60
0,80 1,85 1,95
0,90 200 2,10
1,00 2,10 2,20
1,20 240 2,50
1,40 2,60 2,70

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
0%, Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
Budowa sieci wodociggows;, sieci kanalizacyinej w K i
OBIEKT Pieczyskach oraz ofwietleni ulicLipkmziPiw;;:knwKumowie,
NAZWA :
RYSUNKU Przekej wykopu
inZ. Mirostaw Bednarczyk . SKALA
PROJEKTOWAL | - - o e i
DATA
OPRACOW AL, Tomasz Bednarczyk 08201
i)
i i i f .
lsprawnzma  [mSrinz Justyna Makowicz Rx;s T/ e
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NAWIERZCHNIA GRUNTOWA/
ZUZLOWA

Warstwa zwirowa gr. 16cm Is=1,00

(g6rna warstwa gr.10cm z piasku §rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

Sw+ 30cm

+*

*

Sw

a

;v : T =0 A N hv>v‘ _
L T1=1,00 S

30

NAWIERZCHNIA TERENU PRZEPOMPOWNI/ TEOCZNI

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
‘Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm
Dolna warstwa podbudowy betonowa z betonu klasy .
co najmniej B10 gr. 15 cm Warstwa §cieralna typu BA-0/12,8 - gr. S5cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznic Podbudowa zasadnicza typu BA-0/20 - gr.7cm
ﬁﬂi warstwa gr.10cm z piasku Srednioziarnistego - stab. mechanicznie) Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa
1,00 famanego 0/31,5
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
. Sw + 30cm . ﬁ&%ﬂ %ﬁmgw gr.10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
L] 2 Is=
Sw ’
7 7 £ Sw+2x30cm ;
_ _ 7 Jr Sw Jr

CHODNIK / OBRZEZE

| _2%

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.0.
O4. Slowackiego 229 64 - 980 Trzoianks

INWESTOR Gmins Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Kosonowo

ORIEKT Budowa siecl wodociygows), siscl kanalizacyjne) w Kosonowls-
Plsozyskach omz ofwistienls ulic Ligknsx i Plsoxysks w Kosonowle.

EYSOMED Prackss; koastrokeyjay aswiecackni

int, Misoslaw Bedossoxyk

LEGENDA:

1 - Podsypka i zasypka piaskowa Is=0,95
2 - Zasypanie wykopu gruntem G1 _nlbs upe. ar WKP/125/700807

. mgr ink, Kexysztof Jablofiski
zageszezanym warstwami 30cm do Is=1,00 _ﬂbﬂn_d!t. _-_-..I.SQB a




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- udZwig 100 kg
-naped rgezny
- sita makorbie 12kG
-predkass potnoszenia 0,16 m/s
-wysokodé podnosziiia 28m
-wytrzymaloss liny 1500kG
-masa urzadzenia 9kg
-grupa natezenia pracy M1

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.

04, Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wododiagowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Picczyskach oraz ofwietlenia ulic Lipkuszi Pieczyska w Koronowie.
NAZWA . ‘o .
RYSUNKU Weiagarka tréjnozma na statywie
inz Miroslaw Bednarczyk SKALA
PROJEKTO
ROJEKTOWAL upr. or 24/PW/98 - -
lOPR ACOWAL. Tomasz Bednarczyk DATA




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami )

Oséwiadczam, ze :

Nazwa projektu budowlanego :

Budowa sieci kanalizacji sanitamej z przykanalikami w grani-

s cach paséw drogowych
Inwestor : Gmina Koronowo
Ul. Plac Zwyciestwa 1, 86 — 010 Koronowo
Adres inwestycji : Koronowo — Pieczyska
Dz. o nr ewid. 46/3, 1128, 110, 109/1, 42/3, 42/17, 27, 108,
72/85, 103/1, 67/3, 68/14, 7/60, 7/63, 7/62, 7/61, 7/24, 6/25,
6/24, 67/43, 67/3, 58/14, 58/15, 58/63, 58/64, 122/2, 2044/15,
2044/14, 2044/13,104/1, 86/11, 1964, 1970, 1969, 1968, 1967,
86/12, 86/233, 58/16
Data opracowania : 30 wrzesien 2009 rok
S zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy

PROJEKTANT
mgr Nz, JU_«?gr{Lm{‘ far ;\owicz

Upr. bud. 4o p ol ‘iiaf ez ograrjiczen
1

siec,

Projektant
Branza sanitarna

PROJEKTANT
inz. Mirostaw Bednarczyk
tpr. bud. do prc](l\ mmm:k: erovanio bez ngruniczen
86 Tstolud § ureadzeis

e
Nr cwrr' upr 74 PW/98

ymydr iguzoveyd.

Projektant

Branza konstrukcyjno-

budowliana

-147-
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Zaklad Gospodarki !
Komunalneji Mieszkaniowe)
Zespd! Projektowo-inwestyeyiny
Nadzoru i Wykonawsiwa Koronowo dn. 2009-02-28
86-010 Koronown, Al. Wolnoécid
tel. 38 22 285, 38 22 218, fax 35 22 562

Zaklad Ushug Technicznych

L.dz.622/2009 PROSBED s.c.

64-980 Trzcianka
0Os.Stowackiego 22/9

Dotyczy : Warunkéw technicznych do projektu sieci wod-kan dla m.Koronowo-
Pieczyska.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak 58/2009 z dnia 16-02-2009 uwazamy Zze
wszelkie kwestie techniczne dotyczace projektowania sieci wod-kan w Pieczyskach zostaty
wyjasnione podczas spotkania z Waszymi przedstawicielami w Urz¢dzie Miejskim w
Koronowie. Pomimo tego powtarzamy nasze warunki dotyczace projektowania w/w sieci.
*Sie¢ wodociagowa laczyé pierscieniowo, a na wszystkich rozgalezieniach projektowac
zasuwy odcinajace.

* W kosztorysie uwzgledni¢ budowe przytaczy wodociggowych i przykanalikéw
zakonczonych korkami do granicy dzialek.

* Na przylgczach wodociggowych stosowaé obejmy z zasuwami ¢ 40mm i napedy.
*Napedy (skrzynki zasuw) uzbrojone w plytki zelbetowe prefabrykowane.
*Przepompownie $ciekéw wygrodzone siatka, o§wietlone z utwardzonym wjazdem.
*Przy Osrodkach Wypoczynkowych w Pieczyskach projektowaé tlocznie Sciekow
nieucigzliwe do otoczenia.

*Zakres i trasg sieci wodoc1qgowych projektowaé z uwzglednieniem przyszlej lokalizacji
Stacji Uzdatniania Wody oraz ujgcia glebinowego.

*Iokalizacja SUW wg ustalen podjetych na spotkaniu.

*Qdcinki sieci wodociggowych ktére ulozone sg aktualnie na gruntach prywatnych wquczyc
z ruchu i projektowaé w drogach.

* Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wod-kan muszg posiadaé atest higieniczny
*Materialy do budowy sieci wodociagowej:

- Rury cisnieniowe kielichowe z PCV z wbudowang uszczelks gumows przez producenta

- Uzbrojenie sieci w zasuwy , ksztaltki, hydranty w calosci z zeliwa sferoidalnego.

*Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowaé rury z PCV gruboscienne typu
ciezkiego.

*Do budowy kanalizacji ocznej zastosowaé rury z PE do kanalizacji cisnieniowej laczone na
zgrzewanie.

Opracowane projekty budowlane sieci wod-kan przedstawi¢ ponownie do uzgodnienia w
ZGKiM.

ST.SP C IALISTA

Z-ca DYREKTORA PROJEKT o
d/s projek difs Gospodarki Mighskaniowe, : Eﬁ;{ipj: )
P Usiug Komagfigfaych e iparcsy

(CR e
Fewid. upr.



: Ofrzy:huje: _
""1. ' Zaklad Ustug Technicznych

. Do wiadomosci:
- 1. . Starostwo Powiatowe w Bydgeszczy

. - | ;155‘»\::..
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY A

, _ - WBYDGOSzczy v , -
85-079 Bydgeszez, ul. T. Koéciuszki 27 . c-mail: psée.bydgoszcz@pis.gov.pl )
tel. /fax 0525154020 . * www.ppis.bydgoszez.pl o
 N.NZ-40-K-35/09 | B Bydgoszcz, dnia 02.11: 2009t

Na podstawie art. 3 Pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji _Sanitaméj
(Dz.U. z2006r. or 122, poz. 851 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) o

PAKSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
. - W BYDGOSZCZY:

|  UZGADNIA | |
pod wzgledem wymagati higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany budowy. sieci kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami, przepompowniami i tloczniami $ciekéw oraz budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
z przylaczami w granicach paséw drogowych w KORONOWIE — PIECZYSKACH

UZASADNIE>NI'E

o uzgodnieﬁie wyzej wymienionych projektéw wystapit Zaldad Ustug Techniczuych ~PROSBED” S.C7
Bogustawa i Mirostaw Bednarczyk z Trzcianki. » ' L

'Rozpatrujac ‘przediozony projekt uznalem, ze przedstawione w nim rozwigzania odpowiadaja wyinaganiom

higieniczno-sanitarnym i wobec tego zaistnialy przestanki do uzgodnienia tego projektu. _ _
W. wyniku dokonanego uzgodnienia _projekt zostal opatrzony - klauzulg uzgadniajacq = Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. : . '

h Za-lqcznivki:

1), 2t. dok. proj.
2) decyzjg o.ustaleniu oplaty

=0 77/ e S

»PROSBED” S.C. Bogustawa i Mird_s}aw Bednarczyk
64-980 Trzcianka, Osiedle Stowackieg622/9

- 85-066 Bydgoszcz, ul. arskiego 1-3

Burmistrz Koronow;
» Plac Zwycigstwa 1
3 ojewé6dzki Inspektor Sanitarny
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Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Bydgoszcz, 28 padziernik 2009
‘Wydzial Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

OPINIA Nr GKN.7334-792/2009
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, zasilanie przepompowni,
linie o§wietlenia ulicznego.

2. Polozenie obiektu:
Gmina: Koronowo, Obreb: Koronowo- Pieczyska, w obszarze ulic.: Lipkusz, Pieczyska, Al. Jana
Pawta II, Piaskowa, Leszczynowa, Konwaliowa, Paprociowa, Borowikowa, Grzybowa, Zajecza,
Lisia, Wilcza, Rysia; dz.: 6/24, 6/25, 7/24, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 12, 27, 42/3, 42/17, 46/3, 58/14,
58/15, 58/16, 58/63, 58/64, 67/3, 67/16, 67/29, 67/43, 68/14, 70/2, 72/42, 72/43, 72/85, T1/27,
77/36, 77/40, 77/48, 86/11, 86/12, 86/233, 98/1, 103/1, 104/1, 108, 109, 110, 122/2, 1128, 1964,
1967, 1968, 1969, 1970, 2044/13, 2044/14, 2044/15.

3. Inwestor:
GMINA KORONOWO
86-010 Koronowo
PL. Zwycigstwa 1

4. Zlecenie z dnia: 2009.08.14

Data wptywu wniosku do ZUD: 2009.08.20

b

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje¢ obiektu, o ktérym mowa w pkt. 1.i2.

Integralng cze$é niniejszej opinii stanowi mapa projektu opatrzona klauzulq uzgodmenla
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres trzech lat od dnia wydania niniejszej opinii. Uzgodnienie
traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia ZespSt o utracie waznodci, zmianie badZz uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowe.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r Nr 240,
poz. 2027 tekst jednolity ze zm.) .
- Rozporzqdzeme Ministra Rozwoju Reglonalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001r.)
— Zarzadzenie Nr 7/2002 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 marca 2002 roku w sprawie
powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;.
Zalecenia:
— inwestor jest obowigzany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakoficzeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem)
i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji,
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Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Na podstawis art. 28 ust. 1 ustawy 2dnia 17 majs 1989 &Prawo grodezyine | kartograficzne
{2V, 22005 £, Nr 240, poz. 2027 po zm.) ogniono usytuo
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Uzgodnienis usytuowania projextowanych sied
wydaniz opink w sprawie zgadiania usyl

jenia tere

-

Uzgodnione usytucwanle sieci uzbrojenta tereny podiega wy!*,'czen‘nxi geodezyinej ymma,%/\/

POWyKORAWCZE] przez jednosti upravinione do wykonywania p{a/cgeade'zyjnyc - '\
W razie miezgodrodct realizacii Siac uzbrojenia terenu 2 uzgodrionym projektem imge
i prgangie admilst

2 projeitowanych sieci Uzbrojenia taren.

N Uagodienie traci wainosé w-prejpadku, QJéryii mawa w § 13 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
Ha i Rudownictwa'Z dnia 2 kndetnia 2001 1. sprawie geodezyine} ewidencl sieci uzbrojenia teren oraZ .
" gespold rgadniania dokumentaci projeklow; (Dz. U, ¥r 38, poz. 455) -
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ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH -,\'
PROSBED s.c. <
0s. %Wackiego 22/9  64-980 Trzcianka ™
INWESTOR Gniina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodociggowej, siect kanalizacyjnej w Koropowie-
Picczyskach oraz ofwietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
II:IYSUN?CU Projekt zagospodarowania terenu. Kenalizacja sanjtarna.
inZ. Miroslaw Bednarczyk | SKALA
PROJEKTOWAL |, 1 24/pW/98 | T R
S S T 5 i DATA
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STAROSTA BYDGOSKI
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 28 _éﬁ ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo gaodezy]ne Tkartograficzne
YRz 1. Nr 240, por3M27 26 1m.} uzgodniono usy'm wanie prclektowan h slec] uzbrojenta terenu
R J&t s T

a4a e, Ao by
M’\/ 2. (il l@fmd Wiz o”Q I &[YWP )

Uzgodnions usytuowanie sieci uzbrofenia tereny pwlega wytyczeniu i geodezyjnel inwentaryzacii
powykonaweze] przaz jednostid uprarmione do wykonywania prac geodezyinych.
W razke migzgodnodc reatizaci Steci uzbroenia tere? niorrym projektem inwestor 2obowiazany jest praediozyé

mapg Z/wynikami pomiartw powykonawezych whadciwemu organowi administraci architektoniczrio-budowdangicy
Lizgoinienie usytuowania projektowanyeh sieci uzbrojenia tereny zachowule walnod$ praez akres 3 fat od
wydania opinit w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terany,

i Budowmictiva 2 dnia 2 kwietna 2001 t. w sprawie geodezyinej ewidencii stect uzbroj
263pokiw uzgadhiania dokumentac projektawe) (D2 U. Nr 38, p
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