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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budows instalacji sanitarnych, tj. c.0., wod-kan, wentylacji w ramach
termomodernizacji przedszkola w Koronowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowa z zakresu robét instalacyjnych.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr Opis
dzialu

453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-1 INSTALACJE WOD-KAN
453-2 INSTALACIJE CIEPLNE
453-3 INSTALACJA WENTYLACIJI

1.4 Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbgdnych do wykonania rob6t objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obickt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie roboét
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Podczas realizacji robdét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robétz PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PB i SST lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje:
Projekt budowlany — architektura,

Projekt budowlany — konstrukcja,

Projekty instalacyjne,

Przedmiary robot,

Kosztorysy inwestorskie,

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i usunie
nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcy
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
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inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposOb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaplacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno§é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagaf spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawce.

- Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnodci
publiczne;j

lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzefi, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen. \

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. '

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowaé  wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzeni lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia §rodowiska, halasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajagce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej oplacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bgda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoScig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialéw niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrdodla sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekceja wytworni materialow i elementéw

Wytwornie materialéw i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

-wspolpracg i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. ‘

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$é
stosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okres§lonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2, Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badaf przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
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dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane bgdg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow os6b funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczgcia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi 1 polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksigega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
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stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokohu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem roboét,

-ilo$cig przedmiarows robét,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-ilo$cig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt, (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

2N

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokoét przekazania placu budowy,

-protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoly odbioru robdt,

-protokéty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialdw z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru rob6t. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
nic zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych platnoscei.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
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wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jedno-znaczny. :

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-iloé¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$é x szerokosé¢ x glebokosé x
wysoko$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robdt zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
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nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robot, (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokdéty préb i badan.

-Protokoly odbioru robdt zanikajgcych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCI.
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Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

~-robocizng,

-warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wechodza: place personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.
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453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej w ramach
termomodernizacji budynku przedszkola w Koronowie.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacija

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-wykonanie instalacji wody cieplej i cyrkulacyjnej z rur tworzywowych,
-dostawe materialow,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie destosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialtéow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
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przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z
tego zrédia. Jezeli materialy z akceptowanego zrédlta sg niejednorodne lub nie zadowalajace]
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materialow powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi
normami.

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdéw innych producentdéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé podzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprze¢tu w cenie
jednostkowe] rob6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaplacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowad
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°'C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolierzowych
nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.
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4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie
rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowacé sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesei uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, zigczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych Srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robdét

5.1. Instalacja cieplej wody uzytkowej

1.Do rozpoczgcia montazu instalacji wody cieptej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia rob6t
instalacyjnych,

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzeh instalacji
cieplej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji cieplej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementdéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materialéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych,
pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3. Przewody wodociggowe cieplej wody nalezy prowadzi¢ pod stropem i po $cianach
wewngtrznych.

4. W miejscu przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢
rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzehi miedzy
rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypeklniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
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przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
5. Wewng¢trzne przewody wodociggowe powinny byé ukladane w kierunkach prostopadtych i
réwnoleglych do Scian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.
6. Pionowe przewody spustowe powinny byé ukladane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wickszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
7. Przewody wodociggowe i cieplej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych
odgalezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy
zaizolowa¢ akustycznie.
8. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz
3cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowej cieplej
wody. Powierzchnia przewodéw cieptej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .
9. Instalacje wodociagowe z tworzyw sztucznych powinny byé: prowadzone w odlegltosci min. 10
cm od rurociaggéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos$é ta jest
mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy
dzialanie dowolnego zZrédla ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
rurociagu:
- w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,
10. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych i cieplej wody powyzej przewodow elektrycznych.
11. Odleglos$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociaggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podlogi powinna wynosié co najmniej:
- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodo6w o srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
12. Minimalne odlegtosci przewodow wody cieplej od przewodow

elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
14. Podejscia wody cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno tgczy¢ przewodéw wodociggowych wody cieplej z siecia przewodéw zasilanych z
innych Zrodel; niedopuszczalne jest bezpodrednie polaczenie wodne przewodéw wodociagowych z
przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami
przemystowymi.
16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.
17. Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i
rownoleglych do $cian.

17



PRZEDSZKOLE KORONOWO
ST - 453-1

5.2.Montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych

1. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,

lub past uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw nalezy wykonywaé wylgcznie przy uzyciu lacznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zar6wno na zimno, jak i na goraco.

3. Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosi¢:

- dla rur o $rednicy : 15-20 mm - odleglos¢ 1,5 m,

- dla rur o $rednicy : 25 - 32 mm - odlegto$¢ 2,0 m,

- dla rur o $rednicy : 40 - 63 mm - odlegto$¢ 2,5m.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej :

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robo6t protokolem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
element6w nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

4. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode ciepta do pomieszczenia
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

5. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé lgczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzié¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

-instalacj¢ wody cieplej 1 nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

-badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0°C.

-badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed =zakryciem bruzd i kanaléw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba cze$ciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.
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-badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociggowsa lub z innego
zrédla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego
urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potaczenia przewododw i1 armatury sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych.

-instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach.

-instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisSnienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napelniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robét

Odbiér robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoficzeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktore musza byé wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,
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-uzycie wlasciwych materialow,

-wykonanie prawidlowych polgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koficowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokély tych odbioréw stanowia zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoly wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koficowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegblnych urzadzen iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot konicowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametréw podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu rob6t

Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnosé wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obshugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody.

N-B-02421:200 Izolacje cieplne
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

UWAGA:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec jakoSciowy i s3
podane w celu okreSlenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, r6wnowaznych materialéw, sprz¢téw, urzadzen, systeméw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréow techmicznych. Zamiana
materialéw na rownowazne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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453-2 INSTALACJE CIEPLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla
termomodernizacji budynku przedszkola w Koronowie.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnej przewoddw.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23
1 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
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nic moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych”
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materialéw z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materialow powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentdw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaplacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tfadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé
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przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
0 wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i koierzowych
nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czeéci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikow

Transport grzejnikdéw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, wlozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 Zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dhuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow
musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje :
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy
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5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odleglos$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

Kolejnosé¢ wykonywania robo6t:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytoéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszad,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzgtu

Rurociagi laczone beda zarmaturg iosprzgtem za pomocg polagczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty

miniowe;. ’

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncoéwek,

- wkrecenie pol-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do goéry ilezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez of

przewodu.

Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych

oraz latwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy

pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych

punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawor
kulowy odcinajacy.

5.5. Badanie i uruchomienie instalaciji
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e Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacje napelni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI Instal.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

o Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

e Probe szczelnosci winstalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie z
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI
Instal ”, tzn. ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé inie dopuszcza¢ do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci 6 baréw. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez
producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej
krawedzi nie powinno przekraczaé 10 barow.

e Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

e Wiyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

e Z prdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — wmiar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokolem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
element6w nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wigcej niz o0 —5 do +10 mm.
Przewody rozprowadzajgce nalezy izolowaé otuling z welny mineralnej z plaszczem zewngtrznym
o wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK.

- otulina grubosci 20mm dla przewod6éw o srednicach zewnetrznych 15, 18, 22 mm

- otulina grubosci 30mm dla przewod6w o §rednicach zewnetrznych 28, 35 mm

- otulina grubosci 40mm dla przewodéw o $rednicach zewngtrznych 42 mm
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej
* Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nast¢pujgcymi warunkami:
- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j,
- jezeli postgp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zamontowano
czgs¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbioréw
czgSciowych,
- badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda,
- podczas badania szczelnosci zaorana si¢ nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego
- podczas badania szczelnosci instalacje odlgczy¢ od Zrodia ciepla.
Przed przystgpieniem do badania szczerosci wodg
- nalezy instalacje¢ (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu skutecznie wyptukaé wodg, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzyé,
- przed napelnieniem wodg instalacji nie wyplukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych
automatycznych odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyplukania instalacje odpowietrza¢ poprzez rgczne otwieranie zawordéw stopowych. Dopiero po
skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,
- bezposrednio po plukaniu instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong w zrédle ciepla,
- odigezy¢ kociot od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym
naczyniem przeponowym,
- po napelnieniu instalacji wodg i po dokladnym jej odpowietrzeniu, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie polgczen i dlawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczgcia badania szczelnoscei.
* Przebieg badania szczelno$ci wodg zimnag:
- do instalacji podlgczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy,
- podczas badania uzywa¢ cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej: 0,1 przy zakresie do
10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym,
- badanie szczelnodci instalacji woda mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia,
- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ci§nienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnodci, kontrolujac jego warto$¢é w najnizszym punkcie
instalacji,
- warto$¢ ci$nienia probnego wynosi 4 bary,
- badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:

* gdy nastgpuje podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci cignienia prébnego wynik uznaje

si¢ za pozytywny kiedy brakuje przeciekow i roszenia, szczegdlnie na polaczeniach i
dlawnicach
eobserwacja instalacji powinna trwaé 1/2 godziny, jezeli nie nastepuje przeciekanie i roszenie
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oraz manometr nie wykaze spadku ci$nienia wynik uznaje si¢ za pozytywny
- co najmnie;j trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, sporzadzi¢ protokét badania okre$lajacy
ci$nienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

6.3. Badanie dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakoniczeniu badania szczelnosci na zimno:

- ponownie podlaczy¢ instalacje¢ do zrodta ciepta,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda,

- sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kotlowni,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

- a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnos¢ cisnienia i
réznicy cisnienia z projektem technicznym.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

* Po pierwszym napelnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ opréznienie
tylko tej czesci zladu, w ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do
wykonania tych prac. Instalacj¢ napelniang wodg i uruchamiang w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzni¢cia wody.

6.4. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

* Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji, odpowietrzanie
odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch
dobach ciaglego dzialania instalacji na goraco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzi¢ w sposéb posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy
grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
jest negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.5. Badania poprawno$ci dzialania i szczelnos$ci na gorgco instalacji grzewczej.

* Przed przystgpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewne¢trzne budynku
spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usunig¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

* Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzié:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

* Badanie dzialania i szczelnosci na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

» Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byé
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ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

* Podczas badania dzialania i szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polgczen,
uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydluzenia kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.

» W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na goraco
zakonficzone] wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spelniajagca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.6. Badania efektow regulacji instalaciji grzewcze;j.

* Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonaé¢ po uptywie co najmniej
trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o
wigcej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie nizej niz obliczeniowa i
nie wyzej niz + 6 °C

* Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowe] instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gléwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury z wlasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w sposob przyblizony, przez sprawdzenie, co
najmniej r¢ka ,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu
powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dzialania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych Zrédet ciepta intensywnosci wentylacji itp.),

* W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzié korekte
dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepltywoéw wody w poszczegdlnych
obiegach wody i przez grzejniki, okre$li¢ inne wlasciwe przyczyny niedogrzewania lub
przegrzewania.

6.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

* Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelno$é polagczen armatury,

- poprawnos¢ i szczelno$é montazu glowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan

6.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
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-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku)

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inpektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Jednostka obmiarows instalacji ogrzewczej jest dlugosé
przewodu mierzona wzdtuz osi w m, dla grzejnikéw i armatury w iloéci sztuk. Ksztaltek nie wlicza
si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich ilo$¢ w sztukach. Zabezpieczenie antykorozyjne izolacja
termiczng mierzy sie w m”.

8. Odbiory robét

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robét :

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiagaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére muszg by¢é wykonane przed
zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wlasciwych materiatéw

- wykonanie prawidtowych polaczen i konstrukcji

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

8.4. Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego

30



PRZEDSZKOLE KORONOWO
ST-453-2

odbioru koficowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawicicle Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- zgodno$¢ wykonania z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcze$niej
powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

- Protokoty odbior6w czesciowych na roboty ,,zanikajgce”

- Protokoly wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakodci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru konicowego nastgpuje sprawdzenie dzialania
poszczegdlnych urzadzen iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protok6t nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.5. Zobowigzania wykonawcy po zakoficzeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecno$é wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego znaczyniami wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo icieplownictwo.  Zabezpieczenie = wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
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PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
1 badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania
1 badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.
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453-3 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych 2z wykonaniem instalacji wentylacyjnych dla
termomodernizacji budynku przedszkola w Koronowie.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien. (CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowanie powietrza
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowanie powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej w tym, montazu przewodéw i
urzadzen, wykonywanie izolacji, dostawe materialéw i przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i
badan.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
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elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego zrdédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialdw z tego zrédila. Jezeli materialy z akceptowanego zrodlta sa niejednorodne lub
niezadowalajgcej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci.
Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku, jakosci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczeg6lnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman i
zgniecen. Material powinien byé bez wzeréw i wad walcowniczych. Polgczenia rozlgczne
poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kolnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu. Powloki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i thuszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungC. Stopien oczyszczenia przed natoZzeniem powlok
antykorozyjnych. Stopienn zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania
specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia II. Powloki antykorozyjne powinny
by¢ nalozone réwnomiernie.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mogg
uginaé si¢ wiece] niz 0,2% dlugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowaé
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Polgczenia
blach na $ciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentdw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz speliaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw
2.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, przewody nalezy zaizolowaé
welng mineralng grubosci 40 mm.

Przewody wentylacyjne okragle wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zatamari i wgniecefi. Material powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
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norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodoéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

W przewodach wykonaé otwory rewizyjne, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajace czyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewodéw. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé wieksza niz 10 m. Otwory
rewizyjne nie mogg powodowaé ostabienia skutecznoscei izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania
dotyczace sztywnosci i szczelnosci otworow rewizyjnych do czyszczenia powinny by¢ takie same
jak dla przewodow wentylacyjnych.

2.2.2. Wentylatory

Wentylator kanatowy z jednofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym. Wentylator nalezy
wyposazy¢ w kroéee elastyczne.

Obudowa wentylatora kanalowego wykonana jest z tworzywa sztucznego, a wirniki s3 wykonane z
tworzywa sztucznego ABS. Wentylator wyposazony sa w jednofazowy (220-240V, 50Hz) silnik
elektryczny, zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1.

Wentylator powinien spelnia¢ wszystkie obowigzujace przepisy i normy.

2.2.3.Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna dostarczana w komplecie przez ich producenta powinna by¢ wykonana
zgodnie z norma PN-EN 1886:2001 oraz innymi obowigzujacymi przepisami i normami. Centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne musza spelniaé wymagania jakosciowe i eksploatacyjne
zalozone w projekcie budowlanym. Centrale zamawiaé z rozdzielnicg zasilajgco-sterujgca,
kompletem automatyki wraz z okablowaniem. Musi ponadto spelnia¢ wymagania z zakresu bhp,

p-poz.

2.2.4. Nawiewniki, zawory wyciagowe, kratki wentylacyjne

Nawiew 1 wywiew powietrza systemem kanaléw wentylacyjnych zakonczonych kratkami
wentylacyjnymi. Nawiew za posrednictwem kratek wentylacyjnych prostokgtnych z podwo6jnymi
kierownicami na nawiewie i pojedynczymi na wyciggu oraz zaworami wentylacyjnymi. Kratki
stosowac z przepustnicami regulacyjnymi.

2.2.5. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnie powietrza (kanal $cigty)wykonana jest z blachy stalowej ocynkowane;.

Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni powinno wykonane by¢ przez producenta.

Wyrzutnie dachowe wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej. Zabezpieczenie antykorozyjne
wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

.2.6. Thumiki halasu
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Thumiki hatasu skladaja si¢ z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz
wytlumienia wykonanego z welny mineralnej oklejonej tkaning z widkien szklanych. Powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalenn w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaplacie.

4. Transport
4.1 Transport materialéw

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy thumikéw, nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport rgczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowe;j.

4.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg, jakosé i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow
musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatéw powinny by¢ po zakoniczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg opakowan
i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb i lakier6w oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagajg przewody z plyt
winidurowych i pilSniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chlodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoly
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chlodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy skladowaé nastepujgce urzadzenia: zespoly
grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace, silniki wentylator6w, mechanizmy i rekawy filtrow
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tkaninowych, reduktory obrotow, dysze wodne'i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry z tworzyw
sztucznych, nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2 Szczegdtowe wymagania wykonania robot budowlanych

5.2.1. Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo
przez zastosowanie plyt amortyzacyjoych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow
gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dostep nie nastreczal trudnosci, ani nie
stwarzal zagrozenia dla obstugi.

Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat
wirnika mial polozenie poziome. W przypadku montazu wentylatorow osiowych o osi
pionowej wal wirnika powinien by¢ $cisle pionowy, a lozyska przewidziane do pracy
pionowej.

Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w cze$ciach, przed ich
uruchomieniem nalezy wirnik wywazy¢ wirnik statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonaé r¢cznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowa na calym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.
Wentylatory powinny by¢ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kré¢co6w amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Diugosé elastycznych kréécow powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztalt kr6écow powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztatltem otworéw wentylatora.

5.2.2. Montaz przewodoéw wentylacyinvch

Montaz przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosei
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw Iub
przewodoéw z izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny byé oblozone welng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach,

przejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod,

izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne polgczenia wzdtuzne i poprzeczne,
izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej
powierzchni,

materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania,
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metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie
wpltywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji,
zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

przewodow,

materiatu izolacyjnego,

elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikow, przepustnic,

elementow sktadowych podpér lub zawieszen,

osoby lub oséb, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji,

zamocowanie przewodow powinno by¢ odporne na podwyzszong temperaturg¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje,

elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewoddéw mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalnos$cia cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacj¢ wydtuzen liniowych,

podpory 1 podwieszenia w obrebie w odleglosci nie mniejszej niz 15m od zrodia drgan
powinny by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw,

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne,
ktére powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymato$ci i szczelno$ci
przewodéw, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamocowane aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow,

elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoniczonych $rub lub innych elementow,
ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych,

nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych,

pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzef powinny sie fatwo otwierag,

w przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku

przewod6w o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200mm
lub otwory rewizyjne,

38



PRZEDSZKOLE KORONOWO
ST-453-3

— w przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny

by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub luki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

5.2.3. Montaz wentylatoréw

Montaz wentylatoréw powinien spelnia¢ nastepujagce wymagania:

wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora,

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukeji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,

zasilenie elektryczne wimnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.4. Montaz nawiewnikow i kratek wentylacyjnych

elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty,

elementy nawiewne i wywiewne nie powinno umieszczaé si¢ w poblizu przeszkod (takich
jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklocajacy wplyw
na ksztalt i zasieg strumienia powietrza,

elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ polgczone z przewodem w sposéb trwaly i
szczelny,

przewdd Iaczacy sie€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zb¢dnych tukoéw i ostrych zmian kierunkéw,

spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodna obshuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody,

elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych,

elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej

5.2.5. Montaz urzadzen automatycznej regulaciji

Do montazu urzgdzen automatycznej regulacji mozna przystagpi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t
budowlanych. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien byé wykonany wg instrukcji
producenta.

5.2.6. Montaz przepustnic i regulatoréw wydatku

przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwale zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym polozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
1 halasu w czasie pracy instalacji,

mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ latwg zmiane polozenia lopat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie polozenia
otwartego 1 zamknietego,

szczelnos¢ przepustnice zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751,

szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.
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5.2.7. Montaz thumikéw
- thumiki powinny by¢ polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:
— kierunek przeptywu powietrza,
— wersje usytuowania ttumika w instalacji,
—  sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejéciowych.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

~~

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
6.2.1. Ogélne wymagania kontroli jakos$ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:
— probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych,
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
— okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku,
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
— nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,
— nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j,
— nastawienie elementéw zasilanie elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
— przedlozenie protokotdéw z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstepne;.
6.2.2 Szczegélowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
— Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.
— Fundamenty pod urzadzenia.
— Konstrukcje pod thumiki.
— Konstrukcja wyrzutni.
— Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

6.2.3. Procedura prac

Kontrola dzialania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji. Poszczegélne czesci skladowe i uktady
instalacji powinny byé¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowaé
rzeczywista reakcj¢ poszczegélnych elementow skladowych instalacji. Nie jest wystarczajgce
poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych pogrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzed regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
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zaleznos¢ migdzy sygnalem wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzié
sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badat,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

6.2.5. Kontrola dzialania wentylatoréw
— dziatanie wylgcznika,
wigczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,
— dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
— elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

6.2.5. Kontrela dzialania centrali wentylacyjnej

Przed rozruchem nalezy dokladnie oczy$ci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatéw. Sprawdzié czy:
— w trakcie prac montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalacji,
automatyki lub wyposazenia automatyki,
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane mechaniczne i podlaczone do sieci
wentylacyjnej,
— przewody uziemiajace Iaczace centrale z kanalami wentylacyjnymi sa zamontowane,
— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Centrala zawsze musi by¢ eksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zamknigciem sekcji
filtracji nalezy:

— usuna¢ folie zabezpieczajaca filltry,

— zamocowa filtry w prowadnicach w taki sposob aby kieszenie byly w pozycji pionowej,

— sprawdzi¢ stan filtréw i szczelno$é zamocowania w prowadnicach,

— sprawdzi¢ nastawy presostatow roznicowych, (jesli sg zamontowane) okreslajacych
dopuszczalng roznicg cisnienia statycznego kwalifikujacg filltr do wymiany.

W zespole wentylatorowym nalezy sprawdzié¢ czy:

— w otoczeniu wentylatora nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktére moglyby by¢ wessane do
wirnika po jego uruchomieniu,

— wirnik wentylatora obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,

— silnik jest prawidlowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadaja danym
zapisanym na tabliczce znamionowej (napiecie zasilania, prad, czestotliwos¢, polaczenia
uzwojen),

— wirnik silnika obraca sie¢ swobodnie bez ocierania o stojan,

— powietrze chlodzace silnik moze swobodnie doptywaé i wyplywaé z obudowy silnika,

— polaczenia uziemiajace i ochronne sg wlasciwie wykonane,

— nie bedzie przekroczona projektowa predkos¢ obrotowa wentylatora,

— wszelkie Sruby, elementy przytrzymujace i potaczenia elektryczne sg mocno dokrgcone,

— przewody zasilajagce znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej sg oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych,

— wszystkie przepustnice na sieci kanaléw wentylacyjnych ustawione sg zgodnie z projektem,
— kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzatka umieszczong na obudowie wentylatora

(wigczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy
zamieni¢ ze sobg dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika lub zmienié¢ kierunek
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obrotéw na przemienniku cz¢stotliwosci,
— naciagg paséw klinowych i ustawienie kot przekladni pasowej odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy starannie zamkngé wszystkie panele
inspekcyjne urzadzenia i mozna przystapi¢ do wykonania pierwszego rozruchu.

Wentylator nalezy uruchomi¢ ze zmniejszonym obcigzeniem i1 doprowadzi¢ do parametréw
zblizonych do zalozonego punktu pracy. W trakcie zwiekszania obcigzenia stale kontrolowaé

prad pobierany przez silnik.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasade, ze dla projektowych parametréw powietrza

natezenie pradu zasilajgcego silnik wentylatora nie moze przekraczaé wartosci znamionowe;.

Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy:
— nie stycha¢ niepokojgcych odglosow i nienaturalnych mechanicznych dzwiekow,
— nie odczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznac za zbyt duze.
— Centrala powinna pracowac przez okoto 30min.

Po tym czasie wylaczy¢ ja i dokona¢ przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegolng uwage nalezy
Zwrocié na:

— filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu),

— zesp6l wentylatorowy (naciag pasow, temperature lozysk wentylatora i silnika).

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne. Uzyskanie zatozonych
efektow dzialania centrali wentylacyjnej uzaleznione jest miedzy innymi od przeprowadzenia
regulacji i pomiardw kontrolnych.

Przed przystgpieniem do pomiardéw i regulacji nalezy:
- sprawdzi¢ czy przepustnice przy wszystkich kratkach sg ustawione zgodnie z projektem,
- zmierzy¢ prad pobierany przez silnik wentylatora. Jezeli to konieczne zdlawié przeptyw
przepustnica gléwna lub zredukowaé predkos$¢ obrotowa wentylatora.

Wyznaczenie objgtosciowego strumienia powietrza oparte jest na pomiarze $redniej predkosci
przeptywu powietrza w przekroju pomiarowym kanatu wentylacyjnego.
Waznymi czynnikami wplywajgcymi na doktadnos$¢ pomiaru sa:

— polozenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementow,

— ilo$¢ 1 polozenie punktéw pomiarowych w przekroju pomiarowym,

— w miare ustabilizowany i jak najmniej zakt6cony przeptyw powietrza.

Szczegolnie niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezposrednio za:
— elementami sieci wywolujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zwezki, tr6jniki,
przepustnice itp.),
— wentylatorem, gdzie w przekroju mogg wystepowac predkosci o znaku przeciwnym.

Pomiar powinien by¢ wykonany na odcinku kanatu o $ciankach réwnolegtych posiadajacym proste
odcinki o dtugosci przynajmniej 6 srednic lub $rednic rownowaznych przed punktem pomiarowym i
nie mniej niz 3 $rednice za. W rzeczywistym ukladzie wentylacyjnym znalezienie tak dhugiego,
prostego odcinka moze by¢ trudne. W takim wypadku nalezy wyznaczy¢ przekr6j pomiarowy w
miejscu, w ktérym spodziewane s3 najmniejsze zaburzenia przeplywu oraz zagesci¢ siatke punktéw
pomiarowych. Mierzong wydajnos$¢ oceniamy jako wiasciwa, jezeli nie r6zni si¢ od zakladanej nie
wigcej niz +10%.
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W przypadku wigkszych dysproporcji wydajnosé zblizong do projektowej mozna uzyska¢ poprzez:
zmiang nastawienia przepustnicy gtéwnej,zmiane predkosci obrotowej wentylatora.
Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy

temperatura powietrza naplywajagcego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie
(fabryczna nastawa +50C).

6.2.6. Kontrola dzialania sieci przewodéw
- dzialanie elementéw dlawigcych zainstalowanych w instalacjach,
dostgpnos¢ do sieci przewodow.

6.2.6. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw,
proba dymowa do wstepnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

6.2.7. Kontrola dzialania elementéw regulacyinych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

— wartoSci zadanej temperatury wewnetrznej,
— wartosci zadanej temperatury zewngtrznej,
— dziatania wlacznika rozruchowego,

— dzialania przeciwzamrozeniowego,

— dzialanie regulacji strumienia powietrza,

7. Obmiar roboét
7.1 Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiory robét
8.1.1 Ogélne wymagania odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”,
— dostepnosci dla obstugi,
~ stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,
— rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodéw,
— kompletnosci oznakowania,
— rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
— zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
— zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,
— $rodkow do uziemienia urzagdzen i przewodow.
— badania szczelnosci,
— odpowietrzenia,
— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
— zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng i zewnetrzng,
— badania oznakowania instalacji ogrzewczej,
— badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej,
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— badania dopuszczalnych odchylek temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu,
— badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej
— badania armatury.

8.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidlowy sposob,
— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych,

— sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci,

— badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych,
— sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

— sprawdzenie zamocowania silnikow,

— sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie,

— sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych,

— sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

— sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

— sprawdzenie uksztaltowania lopatek wentylatora, sprowadzenie zgodnosci predkosci
obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

8.1.3. Badanie czerpni powietrza, wyrzutni
— sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.1.4. Badanie sieci przewodéw

— badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa,

— sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztalttek jest zgodne z projektem.

8.1.5. Badanie elementéw nawiewnych i wywiewnych
- sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.1.6. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
— sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schematu
regulacji,
— sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow,
— sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow,
— sprawdzenie sitownikow sterujgcych,
— sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$é z projektem.

8.2 Odbiory robét

Odbiér robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoficzeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbiér cze$ciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane przed
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zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidlowych polqczen i konstrukcji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sklad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze kofhcowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokoly odbioré6w czg$ciowych na roboty ,,zanikajgce”,

-protokoly wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa, jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koficowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegblnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél koficowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protok6t nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakoficzeniu rob6t

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami
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okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych
robdét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
wentylacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw, narzedzi i1 sprzetu,
— obshluge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robdt,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2,
— montaz przewoddw i urzadzen,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,
— wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznosci prawidtowego wykonania i dziatania
elementu, wiedzy technicznej oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami,
umozliwiajgce osiggniecie zatozonego projektem efektu.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
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Dopuszczalne warto$ci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczefi w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

- PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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