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Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42 Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przy realizacji zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokdt zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dlia robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catose
uzytkowq.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
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1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwiqgzane z obiektem
budowlanym zapewnicjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jok przytqgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoéciqg na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodqg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w foku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pdin. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawq
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowanaq, przeznaczonq
do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu
przez Inspektora hadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreélone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqgce sposobu redlizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcq autorem
dokumentacii projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z pbZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcq kontrole jakosci i iloSci wykonanych roboft, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzenh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) joko ,standardy europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sqg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddédw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawigjgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtoéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca oditworzy i utrwali na
witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniagjgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
—  sporzgdzongq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentdw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie
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moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszq by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli,
fo takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujqc sie do tych wymaganh, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqgzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosdnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jokosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtqczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jokosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazanh
Inspektora  nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowiqgzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujqg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatdw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢é dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijq projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedqg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizaciji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentaciq
projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzqgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoseé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét.
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6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoiciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich
czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedqg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawidjgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badanh (kopie) bedqg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliiwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu konfroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostanqg przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)..

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normq lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
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3. znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawigjgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

—  daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem,

- kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw
recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢é udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawigjgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne]j ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okredlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a)  odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét  poprawkowych lub  robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem tfoleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem zapewnienia
jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SSTi programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawigjgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt
bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

- fransportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie ferenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych,
barier i swiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacii ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawidjgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYPOSAZENIE SILOWNI PLENEROWE)

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wyposazenia sitowni
plenerowej dla zadania: ,,Zagospodarowanie terenu wokdt zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu dostawe i
montaz wyposazenia sitowni plenerowe;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wyposazenia sitowni plenerowej, obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- dostawe wyposazenia
- montaz wyposazenia
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
budowy wyposazenia sitowni plenerowej, oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru montazu urzgdzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjq
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Strefa bezpieczenstwa — Minimalna strefa wokdt urzgdzenia fitness, w ktérej nie moze znalezé sie zaden inny element.
Strefa bezpieczenstwa, okreslona dla kazdego urzadzenia, jest zwigzana z wysokoscig swobodnego upadku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowgq, projektem budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
-  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Techniczng lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb fransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcqg sktadowanych na budowie
materiatéw. Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

2.2 Dane materiatowo-konstrukcyjne urzgdzen sitowni plenerowej

Materiaty uzyte w konstrukcji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na warunki pogodowe i
klimatyczne. Powierzchnie materiatéw nie mogqg wydziela¢ toksyn. Materiaty drewniane powinny by¢ chronione
przed butwieniem (pkt. 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Elementy metalowe powinny by¢ chronione przed korozjg.
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Nalezy stosowac specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne. Wszystkie materiaty uzyte w urzgdzeniach nie
powinny sie tuszczy¢ ani odpryskiwaé. Wystajgce gwozdzie, nity, Sruby, nakretki, ostre zakonczenia drutdw sg
niedozwolone. Fundamenty powinny spetniaé wymogi normy okre$lone w punkcie 4.2.14 normy PN-EN 1176-1.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i urzqdzen

Materiaty i urzgdzenia mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw.

2.4. Opis materiatéw urzgdzen sitowni plenerowej

Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzqgdzen sitowni plenerowej wykonane z ptyty HDPE. Ptyta
antypodlizgowa i odporna na warunki atmosferyczne.
Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci Scianki 3,2 mm ze stali
$235. Stal nierdzewna - Podstopnice przyrzgddw sitowni plenerowej zbudowane ze stali nierdzewnej, odpornej na
korozje ze strony czynnikdw atmosferycznych.
Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzqgdzeniach sitowni plenerowej ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site, o wtasciwosciach amortyzujgcych, oraz wibroizolujgcych. Zbudowane z wytrzymatych
materiatéw odpornych na zuzycie. Dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe. Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy
stalowe pokryte farbg proszkowg odporng na warunki atmosferyczne. Uzyskana powtoka lakiericza odporna na
korozie, chemikalia, wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne. Ocynk - Wszystkie elementy metalowe
dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedz, ktdre nie spowodujq niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi
nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet potrzebny do wykonania prac to mtotki, poziomice,
klucze specjalistyczne, wiertarki, wkretarki, taczki, topaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zageszczarki, samochdd
do wywozu zebranego humusu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Urzgdzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé z
uwzglednieniem stref bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przebywania na
obszarze prowadzenia robdt oséb niepowotanych. Montazu urzgdzeh dokonywadé niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg montazowq dotgczong do urzgdzenia w icisle
okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlane;.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisdéw
zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek-zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt ustala
termin odbioru konhcowego robdt i zwotuje komisje odbiorowq. W sktad komisji wchodzqg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
- zachowania stref bezpieczehstwa montowanych urzgdzen,
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzgdzen,
- certyfikatdbw uprawnigjgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczehstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestdw i deklaraciji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia,
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobdw do obrotu i
stosowania w budownictwie,
- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizaciji zadania,
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu w  granicach placu
budowy.
Wykonawca robdt ma obowigzek dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- informacje identyfikujgcg producenta (importera),
- dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposéb sprzet zostat wyprodukowany,
— instrukcje zawierajgcq informacje o zalecanym sposobie montazu,
- instrukcje obstugi,
- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami PN-EN 1176, PN-EN
1177.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robdt i podpisuje go.
Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakohczone i odebrane roboty. Po
sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
EN 16630:2015 - sitownie zewnetrzne, urzqgdzenia fitness.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonanid i
odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych, przy readlizacji zadania
»Zagospodarowanie terenu wokdt zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektdw kubaturowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokose¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

,=Fa
P

gdzie:

pa —gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma3),

pas—maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOru:

A

U=_5
Ay

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowaq,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podktadéw
Do wykonania podktaddw stosowaé piasek sredni przy spetnieniu nastepujgcych wymaganh:

- zawarto$¢ czgstek < 0,075mm do 15%

- zawarto$¢ czastek < 0,02mm do 3%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
2.2. Grunty do zasypywania wykopdw
Do zasypywania wykopdw pierwszej kolejnosci nalezy stosowac grunt wydobyty z tego wykopu. Nie nadajqg sie do
zasypania wykopdw:

- grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkdw budowlanych ( drewno, gruzitp.)

- grunty o zawartoéci czesci organicznych > 2%,

- grunty spoiste zwarte i w stanie ptynnym lub miekkoplastycznym.
3. SPRZET

Roboty objete nadzorem archeologicznym nalezy wykonac recznie. Pozostate roboty mozna wykonac

recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystgpieniem do wykonywania robét zZiemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw
zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw powinny by< wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt zZiemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzdér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie
moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gteboko$é nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metfrowaq.

5.2. Metody wykonania wykopow
Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuie sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci,

gdy nie wystepujq wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rébwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynoszq:

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,

to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

-  w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

-  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

-  w gruntach niespoinowych 1:1,50,
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przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szeroko$ci rownej frzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt okreslono w ST. Wymagania ogdine:

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjq;
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;
—  przygotowanie terenu;
—  rodzqjistan gruntu w podtozu;
- wymiary wykopdw;
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
—  przygotowanie podtoza;
—  materiat uzyty na podktad;
- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu;
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki;
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sq:
—  usuniecie humusu — m2
- wykopy -m3
- podktady - m3
-  zasypki - m3
-  fransport gruntu - m3 (z uwzglednieniem odlegtosci transportu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci okreslono w ST. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

oL~

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robdt
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych, przy realizacji zadania
»Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42".

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliiwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcje betonowe zbrojone oraz nie zbrojone, oraz podbudowy.

1.3.  Zakres roboét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych i zelbetowych:
—  Stopy betonowe 25x25x105cm.

Beton wodoszczelny C20/25 (B25) Wé, F100

Klasa ekspozyciji: XC2

Maksymalny stosunek W/C: 0,6

Minimalna zawarto$¢ cementu: 280kg/m3

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sq przedstawione w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowiqgzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementdw betonowych i zelbetowych:
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét orazich zgodnos$é z umowa, projektem, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacie:

- Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

- Rysunki robocze wymagane przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy

—  Sktad mieszanki betonoweji granulacje kruszywa

- Swiadectwa jokosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

—  Zaleceniaiinstrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkdéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkdw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
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2.2.2 Ptyty deskowania:
— Sklejka - patrz WITWO, rozdziat 5;
— W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

tgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajgce
elementdw pozostawidjgcych w powierzchni betonu otwordw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancii,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

23 Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sq tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatéw zamiennych.
— Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
— Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

— Latozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WIWO  rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by<¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren
(dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

- Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkdw i dodatkdw
do betonu: uplastyczniajgcych, opdiniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowad zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniac
wymagania sprecyzowane w WIWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacii potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktdrych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywad wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogqg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.1.
1)

2)

52.
5.2.1

52.2.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu

mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszarkami samochodowymi (tzw. gruszkami);

ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy tfemperaturze otoczenia + 15C°;

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°;

WYKONANIE ROBOT
Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Szalunki

Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdw oraz zgodnosc
wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy zZiemnej oraz recznie usung¢ luzng
ziemie.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawiac w taki sposdb
aby docelowo beton spetniat warunki toleranciji co do ksztattu, potozenia i wymiardw wymagane w WIWO,
rozdz. 5.

Nalezy dopasowywaé potqgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos$e. llos¢ potgczeh nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmgq stalowq

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie
z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WITWO, rozdz. 5

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
MoZliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkdw okreslono w WIWO, rozdz. 5.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiomi dla prac wykohczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegajq
powyzszym warunkom i muszq by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

523.

53
53.1.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczeh powierzchniowych. Nie wolno powtémie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte érodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dia wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowq, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzgdzajgcego readlizacjg umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywnigjgce oraz podpory powinny zostac usuniete.

Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
I.  Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdmi betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.
. Wymagany sktad mieszanki:
- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
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laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie

dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,

powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu redlizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

- Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikaciji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezqcej
produkcji wytwarni.

— Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jedli w rysunkach i
specyfikacii nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac 63 mm,
jesdli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajgcy
realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne insfrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/ms.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkdw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé metryke
dostawy zawierdjgcq informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. é oraz
wymaganiami stawianymi przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

Badania materiatdw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. é i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej

53.3.

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzqadzojgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojeh, otwordw i innych
elementdw majgcych sie znajdowad w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajge do jej
segregacii lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowq, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzqdzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowq nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu
nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodqg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw kohcowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowacé na miejscu, podczas betonowania gotowq do pracy pompaq,
fransporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozgdanych szwdw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy
nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywacé przewoddw aluminiowych.
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5.3.4.

53.5.

5.3.6.

53.7.

53.8.

- Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do prob
cylindrycznych majq by¢ pobierane podczas betonowania na kohcu kazdej partii.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WIWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacii
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowq osobe odpowiedzialng za
obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdéw mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTIWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnoéci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykohczeniowych majg by¢ stosowane
w ilociach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.
W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowq nalezy uktadac i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. é.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktadac¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢é
usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

tqgczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ Srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetniac pisemne instrukcije i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $Srodkédw
wigzgcych dostarczenia na pismie instrukciji stosowania.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego redlizacjg umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii prébki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z
niq powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnieh powinny by¢ wypetnione bezskurczowqg
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedszi. Powierzchnia uszkodzeh ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowq
zaprawq. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatéw nalezy okredli¢ technike naprawy, gdyz
niektére $rodki wigzqce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jq
przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkdw wigzgcych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeh i je przed przystgpieniem do prac
zarzqdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii.

Prace wykonczeniowe

I Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierdwnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacii. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszq
by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz Slady po deskowaniu.

Il. Gtadkie wykonczenia powierzchni:
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a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jq przetrze¢ $rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolite] powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

c) Powyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowq. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do
malowania.

M. Wygtadzanie powierzchni:
a) packg drewniang, kielnig drewnianag, itp.
b) Wykahcza¢ szczotkq dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajgce krawedzie wykonhczy¢ katownikami stalowymi.

IV. Wykonczenia ptyt i podtdg:
Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykohczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebieh nalezy je natychmiast wypemié $wiezo zarobionym betonem, wyréwnad,
zagescic i ponownie poddad pracom wykonczeniowym.

V. Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonhczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikalidw,
srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkdw powodujgcych zabrudzenie.

5.3.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementdw.
l. Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jedli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekraczac 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania écian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Il. Ptyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie mieSci¢ w zakresie 10 mm toleranciji za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowaé odptyw do rynien podtogowych lub
kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukohczone] budowli. Spadki nalezy
poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w gruboiciach ptyt nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetniac okreslone powyzej wymagania.

5.3.10. Pielegnacja betonu
I Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Il. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykohczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnaci
betonu upewni¢ sie czy sqg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek wagtpliwosci nalezy do pielegnacii uzywac tylko wodly.

. Sciany
- Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacii, deskowania scian powinny pozostawaé na miejscu,

w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
- Srodek do pielegnaciji betonu (jedli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.
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- Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
V. W trakcie pielegnaciji betonu w ptytach i wiehcach nalezy:

— Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

- Przykrywaé 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

- Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

- Jeidli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowal srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedqg stosowane w przysztosci.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac wymagang statg wilgotnosé na
catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okredli¢ jq i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

V. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac zgodnie z WIWO, Rozdz. 6.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé naprawiony lub wymieniony.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

-  szalunkow

- zbrojenia

— cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykohczeniowych

- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt rozbidrkowych z
projektem organizaciji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawq
dokonywania obmiardw, okredlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zatgczony
do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq:
— 1 m3
- 1 tona

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbiordw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryinych wbudowanej
mieszanki betonowe;.
Podstawq ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkciji,
- przygotowanie i montaz zbrojenia ,
- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan,
—  dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjq i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnodciq wykonawcy
materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdine Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
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4. Rozdziat 7 - Zbrojenia
5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych, przy realizacji zadania ,,Zagospodarowanie
terenu wokdt zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42 ™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliiwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt ciesielskich przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwiqzane z dostawqg materiatdw,
wykonawstwem i wykohczeniem robdt ciesielskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
- wykonanie konstrukcji dwdch wiat,
— wykonanie deskowania dachu.

Elementy konstrukcyjne:
- krokwie éx12 cm,
— krokwie narozne i koszowe 8x12 cm,
— jetki jednogateziowe éx12 cm,
- ptatwie 16x18 cm,
— kleszcze dwugateziowe,
- stupy 16x16 cm,
—  miecze 16x16 cm.

Elementy konstrukcyjne z drewna C24.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sq przedstawione w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej p.4.

2.2 . Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Nalezy zastosowaé kompleksowe $rodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych
przed dziataniem ognia ,grzybdw , pledni i owadow.

Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw impregnowanych, nadajgcy sie do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacii. Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28%
minimum 8 mm, a o wilgotno$ci 12% minimum 2 mm.

Dla konstrukcji drewnianej noénej stosowac drewno klasy C24 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sorftowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i $wierkowego o
wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Klasy drewna konstrukcyjnego litego

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie o wilgotnosci 12%
C24 ca | c3 [ cdo
Wytrzymatos$é, N/mm?2
Zginanie fmk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien f 1ok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek wtdkien f 90k 0.4 0.4 0.4 0.4
Sciskanie wzdtuz wtdkien fcok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wtdkien f co0k 53 57 6,0 6.3
Scinanie fuk 2,5 3,0 3,4 38
Sprezystose, kN/mm?
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien E omean 11 12 13 14
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien Eo0os 7.4 8.0 8,7 9.4
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien E 90mean 0.37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestose, w kg/m3
Warto$¢ charakterystyczna P« 350 380 400 420
Warto$¢ srednia 0 mean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala sie mnozgc wartosci z tablicy
przez wspdtczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Seki w strefie marginalne;j:
a) sekina catym przekroju 1/4 do 1/2
b) skret wtdkien do 7% do 10% 1/4do 1/3
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna.
Chodniki owadzie niedopuszczalne.
Szerokos$¢ stojdow  émm.
Oblina  dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci.

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do -1Tmm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
-dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
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—w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruboici i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.

2.3. kgczniki
2.3.1. Gwozidzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjq nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwq folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.5. Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac
badaniom okreslonym przez zarzgdzajgcego recdlizacjg umowy Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do
ponownego wbudowania kwalifikuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specijalistycznych narzedz.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu
bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajagc zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robdt
budowlano - montazowych.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami zabezpieczajgcymi przed
opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajgcy przed wptywami atmosferycznymi. Elementy
drewniane powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementdw warstwg
folii. Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozyciji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb,
aby nie powodowac ich deformaciji. Elementy dachowe mogg by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim
pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1T mm.
Dtugosc elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
—w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtoséci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwqg papy.

5.3. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw zewnetrznych, szkodnikdw
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jednq z dopuszczonych metod impregnacii:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja - kgpiel zimna dtugofrwata.
Srodki impregnacyjne sq szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadaé rekawice i maski.
Roboty zabezpieczajgce drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mieé dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach.
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
oraz w porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.5. Itgcza

Itgcza elementéw wiezby dachowe] wg rysunkdw konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tgcznikdw wg
podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze by¢ przyczyng pekania drewna (katastrofy
budowlanegj).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne wykonania kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dokonywania kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na:
- sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
- kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatdw,
- sprawdzeniu prawidtowosci ksztattu i wymiardw gtdwnych konstrukcii,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementdw sktadowych,
- badaniu prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcii,
- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku pionowego i poziomego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawqg dokonywania
obmiaréw, okredlajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq:

— 1 m3kubatury drewna,

— 1 m2powierzchni deskowania.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbiordw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawqg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cenq okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiardw stolarki budowlaneji meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DEKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét
dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych, przy realizacji zadania ,,Zagospodarowanie
terenu wokét zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliiwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt dekarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatdw,
wykonawstwem i wykohczeniem robdt dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
- pokrycie catosci dachu wiat papq termozgrzewalng podktadowqg modyfikowang SBS,
—  pokrycie stromych potaci dachu wiat gontami bitumicznymi typu ,,Ogon Bobra,” koloru czerwonego,
- wykonanie obrdbek blacharskich,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt przedstawione sg w dokumentacii
projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé¢ z umowq, projektem, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqcq sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Obrébki blacharskie dachu ,,systemowe™ z blachy stalowej gr. 0,.55mm w powtoce poliestrowej matowej (35um).

2.3. Przyjecie materiatéw na budowie
Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowiq:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe
mogq by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacii
dotyczgcej odstepstw od projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia. Producent
jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z
dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowq wyrobu lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
dotyczgcymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

- sq wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej

- certyfikat na znak bezpieczenhstwa.
Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie materiatéw
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST.Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedz.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedqg przyjazne dla srodowiska.

3.3. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sq:

-  palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrdbek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub sze$ciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych powierzchni )

- butle zgazem technicznym propan — butan lub propan

- szpachelka

- waqgzdo ciecia

- watek dociskowy z silikonowq rolkg

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
3.4. Do wykonania pokrycia z ptyt warstwowych
Do wkrecania tqcznikdw wskazane jest uzywanie specjalistycznych elektronarzedzi. Wkretarki powinny by¢
wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia dtugich tgcznikdw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania.
Dzieki temu zostaje zapewniona poprawno$¢ prowadzonego montazu, tzn. utrzymane potozenie prostopadte
tgcznika wzgledem ptyty, zminimalizowane ryzyko uszkodzenia powierzchni ptyty oraz zapewnienie szczelnosci
mocowania. Dopuszcza sie uniwersalne wkretarki ze zwyktymi, krétkimi gtowicami. Jednakze tego typu narzedzia
powinny by¢ wyposazone w ogranicznik gtebokosci osadzania tgcznikdw. Optymalne parametry elekironarzedzi do
montazu ptyt warstwowych podaje ponizsze zestawienie:
-moc 600 - 750 W
- obroty 1500 - 2000 obr./min.
- moment obrotowy 600 - 700 Ncm

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu
bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach
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Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podstawowym srodkiem transportu dia ptyt warstwowych sq samochody ciezarowe ze skrzyniq lub naczepg otwartg,
umozliwigjgce zatadunek dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu. Zaleca sie nastepujgce warunki
techniczne dla pojazddw przeznaczonych dla transportowania ptyt warstwowych:

- skrzynia z plandekq (typu ,,FIRANA")

- skrzynia dtuzsza od przewozonych ptyt (pakiet ptyt powinien leze¢ na platformie catqg dtugosciq)

- pasy fransportowe mocujgce tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej podporze (nacigg
paséw nie moze powodowac odksztatcenia ptyt).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.45.00.21 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Wykonanie podtoza

5.2.1.Wymagania ogdlne

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z wymaganiami
normy PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych o takim spadku nalezy uwzgledniac
ugiecie konstrukcji no$nej pod dziataniem obcigzeh oraz tolerancje montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatq kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedyzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementdw ponaddachdwkowych nalezy zaokrqgli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodszi¢ za pomocqg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonac
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2.2. Podloze z desek

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowq ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.

Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.

Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm.

Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,,na pidro" i ,,wpust" lub ,,na przylge" (zaktad).
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o
srednicy wiekszej niz 20 mm.

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz obiektach o matym
nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wiekszym od 1.1 m podktad powinien by¢& wykonany z desek tgczonych na
wpust. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.3. Wykonanie pokrycia z papy

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) | wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy siinym wietrze.

Arkusze papy nalezy tqczy¢ ze sobg na zaktady:

podtuzny — 10 cm
poprzeczny — 12 do 15cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami rownolegtymi do okapu, a przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie dachu ,,systemowe” z blachy stalowej gr. 0,55mm w powtoce poliestrowej matowej (35um).

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
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5.5. Gonty

Gonty nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 6°C. Optymalna temperatura to 20°C - 25°C. Gontéw nie nalezy
uktada¢ podczas opaddw atmosferycznych oraz sinych wiatrow.

Pod gonty powinno by¢ wykonane petne poszycie, zabezpieczone asfaltowq papg podktadowq (najlepiej na
osnowie z welonu szklanego — P/64/1200). Pape nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu i taczyEé na zaktady
(podtuzne 10 cm, poprzeczne 12-15cm). Zaktady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym.
Deskowanie wykonuje sie z desek obrzynanych o grubosci zapewniajgcej sztywnos$¢ podtoza przy danym rozstawie
krokwi (najczesciej o gr. 25 mm). Deski nalezy uktadac¢ strong dordzeniowqg do géry tak, aby miejsca potgczeh na
dtugosci wypadty na krokwiach. Deski powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem grzybobdjczym i ognioochronnym.
Pasy gontéw mocuije sie za pomocqg ocynkowanych gwozdzi papowych. Linia wbijania gwozdzi przebiega ok. 2,5 cm
ponad goérnqg linig wyciec wystepujgcych na paskach gontéw.

Do mocowania jednego pasa gontéw na potaci dachowej o pochyleniu od 12° do 50° zuzywa sie:

¢ 7 gwozdzi przy ksztatcie ,,ogon bobra”,

W przypadku podtoza z ptyt OSB zaleca sie mocowanie gontéw za pomocq takerdw dekarskich i odpowiednio
dtugich zszywek.

Uwagi

¢ Nie nalezy zrywac folii znajdujgcej sie na spodnigj stronie poszczegdinych pasdéw gontdw.

¢ W celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach gontéw na potaci zaleca sie podczas uktadania pobieranie
gontdw z kilku paczek (np. z pieciu), nie nalezy rdwniez uzywac gontdw z paczek o réznych datach produkcii i réznych
kodach oznaczeniowych na tej samej potaci dachu.

« W wymaganych przypadkach, np. w okolicach zataman dachu, koszach, kalenicach, wokdt okien potaciowych,
komindw itp. nalezy zastosowaé dodatkowe mocowanie (podklejenie) za pomocq lepiku asfaltowego lub kleju
bitumicznego.

¢ Elementy blaszane, do ktérych bedq podklejane gonty nalezy zagruntowaé srodkiem asfaltowym (np. ICOPAL
PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER lub SIPLAST PRIMER).

¢ W strefach dziatania siinych wiatréw (okolice nadmorskie, gdrskie) i na dachach o pochyleniu powyzej 60°C oraz
podczas uktadania gontéw w dni chtodniejsze i przy braku nastonecznienia wskazane jest podgrzewanie paskdw
asfaltu opalarkg elekiryczng lub palnikiem gazowym.

¢ Gonty magazynowac w warstwach max. po 10 paczek.

¢ Nie wystawiac¢ paczek z gontami na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych (szczegdlnie nagrzewanie
przez promienie stoneczne).

¢ Gdy jest ciepto, nalezy przed otwarciem delikatnie zgigé paczke w celu tatwiejszego rozdzielania gontéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem

do wykonywania pokry¢.

6.2.1. Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Kontrola wykonania podtozy
pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-
10240 oraz wymaganiami niniejszych Warunkdw (p. 5.2).

6.2.2. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach polega na sprawdzeniu, czy spetnione sqg
wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunkdw.

6.3. Kontrola pokrycia z papy termozgrzewalnej

6.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzié przez
naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowad rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podtozem a osnowq papy. Nie powinno wtedy
nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

6.3.2. Sprawdzenie przyklejenia papy do papy. w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczqgce sposobu ich utozenia.

6.4. Kontrola wykonania pokry¢é

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 2
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkdw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania

robét dekarskich,
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- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu robdt

dekarskich.

6.4.1. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola kohcowa wykonania pokry¢ polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposdb
opisany w PN- 98/B-10240, p. 4.

6.4.2. Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowq dotyczgcq pokry¢é z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosé
wykonywanych prac zwymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych
Warunkdéw. W przypadku blach dachdwkowych podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odkryte
krawedrzie i zaktady.

6.4.3. Pokrycia nowo opracowane

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowq dotyczgcg pokryé nowo opracowanych przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

6.4.4. Ocena wynikdéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sq zgodne z niniejszymi
wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowq jest:

- dla robét pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 8.
8.2. Podstawa odbioru
Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawczqg wraz z odwiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$é wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatdw i wyrobdw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdw technicznych.
Protokdt odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badah miedzyoperacyjnych i kohcowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,
- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.
9.2. Podstawa rozliczenia
Podstawq rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni pokrywczych oraz dtugosci rynien i rur
spustowych wedtug skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, ktdre obejmujg:
dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy
miedzianej lub cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stall

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-B-24701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokrggtych

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PrEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 - Asfaltfowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 - Asfalfowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 - Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617 - Papa asfalfowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-276 - 18Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 490:2000 -Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachdwki i ggsiory dachowe cementowe

PN-EN 1304 :2002 - Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe ceramiczne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGRODZENIE

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki plecionej na stupkach metalowych w ramach zadania
»Zagospodarowanie terenu wokdt zbiornika wodnego w Stopce na dziatce nr 96/42".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia z siatki plecionej powlekanej na stupkach metalowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymaganh odnoénie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
jakosci wykonanych robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sqg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol.
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqcq sktadowanych na budowie
materiatéw.
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2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Stupki: wykonane z rury stalowej, cynkowanej. Stupki narozne i posrednie zabezpieczone u gory kapturkami z
tworzywa sztucznego.

Stupki narozne - 48,3 x 2,0mm dt. 2,Tm.

Stupki podporowe — 42,4 x 2,0mm dt. 2,1m.

Stupki posrednie — 42,4 x 2,0mm dt. 2,1m.
Siatka: pleciona o oczku 60x60mm, z drutu powlekanego o $rednicy 2,0/3,2mm. Siatka wykonana zgodnie z normg
PN-EN 10223-6. Wysokos¢ siatki 150 cm.
Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy stupkami wynosi 250cm. Stupki
zamocowane w gruncie za pomocg stép fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach
25x25x70cm.
Akcesoria montazowe:
Kapturek - zabezpieczenie stupka ogrodzeniowego przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Wykonany z
mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa PVC,
Naktadka - element gwarantujgcy solidne, trwate i estetyczne potqczenie stupkdw podporowych z posrednimi i
naroznymi. Wykonany ze stopu aluminium,
Przelotka — element mocujgcy drut naciggowy do stupka posredniego. Wykonany z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Wyposazony w stalowy, ocynkowany trzpien rozporowy, stabilizujgcy potozenie drutu naciggowego,
Opaska - element umotzliwiajgcy potgczenie napinacza i naktadki ze st. posrednim i naroznym. Wykonany ze stali
nierdzewne; .
Napinacz - stuzy do napinania drutu naciggowego mocowany do stupka za pomocg opaski i Sruby mocujqgce;.
Rolka napinacza wykonana jako odlew staliwny,
Sruba mocujgca - §ruba mocujgca pret sprezajgey, wykonany ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Wyposazona w
dwie nakretki kontrujgce i podktadki,
cze$¢ pomochnicza - umoizliwia montaz dwustronny stupka podporowego i napinacza na jednej rzednej wysokosci.
Wykonana ze stali nierdzewnej,
Drut naciggowy / mocujgcy - Stuzy do mocowania siatki plecionej. Wykonany z drutu ocynkowanego. Drut
naciggowy @2.7mm, drut mocujgcy @1.0mm.
Pret sprezajacy - element umozliwiajgcy zamontowanie siatki plecionej do stupkdw naroznikowych. Wykonany z
drutu @ 8mm, ocynkowany.
Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdw projektowych. Stupki zamocowane w gruncie za pomocq stép
fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x70cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40x60.

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczqce sprzetu

Montaz ogrodzenia wykonuje sie recznie przy uzyciu narzedz takich jak: topata, szpadel, mtotek, obcegi,
szczypce tngce, poziomica, sznur, klucze specijalistyczne. Do wykonania betonu mozna uzyé na miejscu robdt
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
projektu zagospodarowania terenu, oraz wg wskazan inspekfora nadzoru.
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Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszqg ST, przy wznoszeniu ogrodzenh nalezq:
— niwelacja ferenu na tfrasie ogrodzenia ,

- wykonanie otwordw w ziemi pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkdw,

— rozpiecie i montaz plecionej siatki ogrodzeniowe;j,

- uporzgdkowanie terenu i wywdz nadmiaru ziemi.

5.2.1 Wykonanie otworéw w ziemi pod stupki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mie¢ wymiary 25 x 25cm. Gtebokos¢ otwordw: 80 cm. Najpierw nalezy
wykonac¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkdw prostych
na mniejsze odlegtosci (rozpieto$¢ miedzy stupkami - max. do 2,5 m osiowo) Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy
stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Kazdy poczgtkowy, kohcowy i narozny
stupek powinien by¢é wzmocniony przez stupek podporowy. Stupek podporowy powinien by¢é mocowany przy
pomocy nasadki i obejmy na wysokosci 2/3 nad poziomem terenu. Obustronng podpore nalezy zastosowac na
naroznikach oraz co 30 metrow.

5.2.2 Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowaq. Do czasu stwardnienia

betonu stupek nalezy podeprzeé. Nalezy zastosowal beton klasy minimum C12/15. Po zabetonowaniu nalezy
pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych.

5.2.3 Montaz siatki ogrodzeniowej
Za pomocq sznurka naciggowego nalezy zamontowac¢ napinacze drutu u goéry, na dole i po $rodku na

pierwszym stupie ogrodzenia. Nastepnie na gérnym napinaczu nalezy zamontowac drut naciggowy, napig¢ go i
przywigza¢ do ostatniego stupa ogrodzenia, zahaczajgc go na przelotkach stupdw posrednich. Nastepnie rozwingc
siatke, ustawiajgc jg pionowo wzdtuz osadzonych stupdw. Nalezy zaple$¢ goérne kohcdwki siatki na drucie
naciggowym i zamontowac pozostate druty naciggowe na napinaczach. Nastepnie nalezy zamontowac pozostate
druty naciggowe na napinaczach przewlekajqc je przez sploty siatki, zahaczajac na przelotkach stupdw posrednich.
Kolejnym krokiem jest wplecenie pretéw napinajgcych pionowo w sploty siatki na poczgtku i na kohcu ogrodzenia.
Nastepnie nalezy napig¢ siatke, a gdy napiecie bedzie optymalne za pomocq drutu wigzatkowego nalezy
przymocowac¢ siatke wraz z pretami do obu stupdw kohcowych ogrodzenia. Na koniec powinno sie dokonac
ewentualnej korekty ogrodzenia aby prezentowato sie estetycznie.

6. KONTROLA JAKOS$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt é.

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Sprawdzenie, odbiér robdt i badania powinno byé wykonane zgodnie z odpowiednimi hormami budowlanymi i
przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 8.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisdw
zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek-zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt ustala
termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowq. W sktad komisji wchodzqg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robdt i podpisuje go.
Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakohczone i odebrane roboty. Po
sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z zamawigjgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84019
PN-H-84023-07
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-97051

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Ochrona przed korozjq. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Cynk.

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne.
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