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NAZWA  

OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBÓT 
NAZWA ZADANIA BUDOWA STREFY STREET WORKOUT W KORONOWIE  

    RODZAJ 

OBIEKTU 

STREFA STREET WORKOUT 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - V 

ADRES  

OBIEKTU 

DZ. 1047/82 

KORONOWO, GMINA KORONOWO, POWIAT BYDGOSKI 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KORONOWO-M [040304_4] 

OBRĘB: KORONOWO [Nr 0001] 

NAZWA  
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GMINA KORONOWO 

PLAC ZWYCIĘSTWA 1 

86-010 KORONOWO 

NUMER ZLECENIA 2020.P-26 

BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BUDOWLANA 
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Data opracowania: Autor opracowania:
2020-05-04 Robert Paliga, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA STREFY STREET WORKOUT W KORONOWIE
Nazwy i kody CPV: 37440000-4  Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

Adres obiektu budowlanego: Koronowo, Dz. Nr 1047/82
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-05-04
Nazwa jednostki opracowującej: PALIGA DESIGN Robert Paliga, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Przeniesienie istniejącego wyposażenia
1.1 Demontaż istniejących urządzeń zabawowych - orbitrek
1.2 Analogia. Montaż orbitreka w demontażu
1.3 Demontaż istniejących urządzeń zabawowych - ławka
1.4 Analogia. Montaż ławki z demontażu
2 Nawierzchnia bezpieczna - piasek płukany HIC 1,5m
2.1 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25·m3, grunt kategorii I-II, transport urobku do 1·km samochodami 

samowyładowczymi 5-10·t
2.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)  - analogia - 

ułożenie geowłókniny
2.3 Analogia. Rozścielenie piasku, teren płaski spycharkami z dostawą piasku - piasek płukany frakcji 0-2mm
3 Urządzenia street workout
3.1 Analogia. Dostawa i montaż zestawu street workout wraz z wykonaniem fundamentów
4 Wyposażenie dodatkowe
4.1 Analogia. Dostawa i montaż tablicy regulaminowej z regulaminem



PALIGA DESIGN, Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. 000534D0)

www.paliga.com.pl strona nr: 3

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys BUDOWA STREFY STREET WORKOUT W KORONOWIE
1 Element Przeniesienie istniejącego wyposażenia
1.1 KNR 223/310/2 

analogia
Demontaż istniejących urządzeń zabawowych - orbitrek

szt 1,000
1.2 KNR 223/310/6 Analogia. Montaż orbitreka w demontażu szt 1,000
1.3 KNR 223/310/2 

analogia
Demontaż istniejących urządzeń zabawowych - ławka

szt 1,000
1.4 KNR 223/310/5 Analogia. Montaż ławki z demontażu szt 1,000
2 Element Nawierzchnia bezpieczna - piasek płukany HIC 1,5m
2.1 KNR 201/239/1 

(2)
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25·m3, grunt kategorii I-II, transport 
urobku do 1·km samochodami samowyładowczymi 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
98,94*0,30 29,682000

RAZEM: 29,682000 m3 29,682
2.2 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 

(zbiorników, basenów itp.)  - analogia - ułożenie geowłókniny
Wyliczenie ilości robót:

29.682/0,30 98,940000
RAZEM: 98,940000 m2 98,94

2.3 KNR 221/218/3 Analogia. Rozścielenie piasku, teren płaski spycharkami z dostawą piasku - piasek płukany frakcji 0-2mm
Wyliczenie ilości robót:

29.682 29,682000
RAZEM: 29,682000 m3 29,68

3 Element Urządzenia street workout
3.1 KNR 223/310/7 Analogia. Dostawa i montaż zestawu street workout wraz z wykonaniem fundamentów szt 1,000
4 Element Wyposażenie dodatkowe
4.1 KNR 223/310/5 Analogia. Dostawa i montaż tablicy regulaminowej z regulaminem szt 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
7. Robocizna razem r-g 53,53114

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 53,53114
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Geowłóknina m2 128,622
2. Piasek uziarnienie 0-2mm m3 30,86728
3. Tablica regulaminowa kpl 1
4. Zestaw street workout kpl 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25m3(1) m-g 1,24071
2. Samochód samowyładowczy 5-10t (1) m-g 2,95039
3. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,27307
4. Środek transportowy (1) m-g 0,04947

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 4,51364


