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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Koronowie - Pieczyskach

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatéw :

- umowa z Inwestorem nr IPR-ZP 342-25/08,

- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1 : 1000,

- wypisy z rejestru gruntow otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,

- wizja terenowa wraz z uzgodnieniami z poszczegdélnymi witascicielami ( uzytkownikami ) terendw,
sposobu i miejsca wtgczenia przykanalikéw do projektowanych sieci kanalizacyjnych,

- uzgodnienia tras sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji przepompowni i tloczni z przed-
stawicielami Gminy Koronowo i Z.G.K. i M. w Koronowie,

- projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej z przytgczami w Koronowie — Pieczyskach —
opr. ,PROSBED” Trzcianka w m-cu sierpniu 2009 r.

- projekt budowlany i wykonawczy os$wietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie — opr.
PROSBED” Trzcianka, w m-cu sierpniu 2009 r,

- warunki techniczne nr l.dz. 622/2009 z dnia 2009-02-28,

- ocena warunkéw gruntowo — wodnych — opr. przez DZGEO-Technika Dariusz Ziétkowski, Dgbrowa
Chetminska w m-cu czerwcu 2009 r.,

- decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr IPR-PR-7331/P11/08 z dnia 2 wrzesnia 2008 r. ze

Zmianami,

miejscowy plan zagospodarowania zatwierdzony uchwatami Nr XXV/242/97, Nr XXV/249/97, Nr

XXV/253/97, Nr XXV/252/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 lutego 1997 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie Pieczyskach Il zatwierdzony

Uchwatg nr XXXI1/323/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 pazdziernika 1997 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr XXXIV/354/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1998 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr XXXVI11/392/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-06-1998 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28-06-1999 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w przy ul. Kotomierskiej w Koronowie

zatwierdzony uchwatg Nr X1/118/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miescie Koronowo w Pieczyskach

zatwierdzonego uchwatg Nr XXXI1/399/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29-08-2001 r.,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie —Pieczyskach zatwierdzony

uchwatg Nr XXXVI11/534/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12-06-2002 r.,

- zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo
zatwierdzona uchwatg Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r.,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RGGiOS-7624/14/09 z dnia 27 lipca 2009 r.

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w
czesci miasta Koronowo i Pieczyska okreslonego jako ,Koronowo-Pieczyska” i usytuowanego
pomiedzy :

- od potudnia — ulica Szosa Kotomierska,

- od pétnocy — Zalewem Koronowskim,

- od wschodu — ulica Pieczyska i Lipkusz,

- od zachodu — Aleja Jana Pawia Il

Dla odprowadzenia Sciekédw do istniejacego systemu kanalizacji zaprojektowano przepompownie
Sciekow PS1 do PS6 oraz ttocznie Sciekéw od TS1 do TS3.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwigzanie :

- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

- sieci tlocznej kanalizacji sanitarne;,

- przepompowni $ciekéow PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6,

- tloczni Sciekow TS1, TS2, TS3,

- przykanaliki doprowadzone do granic nieruchomosci.
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W opracowaniu okreslono srednice i zagtebienia projektowanych sieci, zastosowane materiaty oraz
elementy uzbrojenia sieci.

Przez miasto przebiega droga krajowa ( ul. Kotomierska). Pozostate drogi i ulice sg w zarzadzie
Gminy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cztery zlewnie kanalizacji sanitarnej przyjete jako
nastepujace etapy do realizacji :

ETAP | obejmuje nastepujacy zakres :
1/ sieci grawitacyjne :

- ul. Al. Jana Pawia ( CZQéC ) : S1 - Sz - S3 - S4 - 85 oraz SISTN.‘] - Se - S7,

-ul. Leszczynowa : Sg - Sg - S10 - 811 - 812 - 813 - S14 - S15— 815 - SR 1,

- ul. PieCZySka :SR 2 -PS1 ) PS1 - S17 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824— 825 - 826 - 827 -
S2s — Sp9 — S30 — S31 — S32 — Sa3— Sas — S35 — Szs — S37 — PS2; Sz — S3z — Szg— Szg; Sistn — Sa0 —
§g3— S42— Suz — Sas — Sus — Sug — Sa7 — Sus — Sa9— Sso — Ss1 — SR3; Sg5 — Ses — Sez — Se2 — Se1 -

- ul. Wilcza : 860 - 859 - 858— S57— PS3

-ul, Zajecza ( CZQéé dz. 7/24 ) . 856 - 855 - 854— 853— 852

2/ sieci ttoczne :
- ul. Leszczynowa ; SR1 -1
- ul. Pieczyska ; 1 — PS1, SR2 — PS2, SR3 - PS3

3/ przepompownie $ciekéw : PS1, PS2, PS3

ETAP Il obejmuje nastepujacy zakres :
1/ sieci grawitacyjne :
- ul. LipkUSZ . S41 - 866 - 867 - 868 - Ssg - S70 — SR 4,
SRS — S79 — S75— S77 — S76 — S75 — S74 — S73 — S72 — S74 — TS
- ul. Lisia : Sgg — Sg7— Sgs — S5 — Sgs — Sez — S7s; Sgg — Sgs : So2 — Sg1 — Sgs
- ul. Zajgcza ( czgSC ) ; Sgs — S5 — Sga — Sgz — Sg1 — Sgo— S73; Soo — Sgo — Sas — Sg7 — Se3 ;
- ul. Bez nazwy — dz. nr 72/85 ; S1os — S107 — S106 — S105 — S104 — S103— S102 — S101 — S100 — S5 ;

S109 - S106 ; S119 - S116 ; S117 - S116 - S115_ S114 - S113 - S112_ S111 - S110 - S100 ; S118 - S112

2/ sieci tloczne :
- ul. Lipkusz ; SR4 - TS1

3/ ttocznia sciekow TS 1

ETAP Il obejmuje nastepujacy zakres :
1/ sieci grawitacyjne :
- ul. Paprociowa :od S145 do 8130
- ul. Lipkusz : Sq3g — S120 — S128 — S127 — S126 — S125 ; S125 — S162 — S163 — S16a — SR 7, PS4 — Syg7 ;
PS4 — S19s— S199— S200 — S201 — SR8; PS5 — S5, do Syy
- ul. Bez nazwy dz. nr68/14 : 8161 - 8160— 8159 - S158 - 8157 - 8156 - S155' S154 ;
- ul. Konwaliowa X od 8154 do 8128
- ul. Borowikowa ; S5 — S124 — S123 — S122 — S121 — S120— TS2; SR6 — Si75 — S174— S173 — S172 — Si70
— Si69 — S120; S196 — S195 — S19s — S193 — S192 — S191— S190 — S189 — S188 - S187 — S186 — TS3;
S186 — S1ee
-ul. Grzybowa ) 8171 - S179 - S183 )
-ul. Bez nazwy dz. nr 58/16 ; S180 - 8134 - 8135
- ul. Bez nazwy dz. nr 58/63 ; 8171 - S176 - 8177 - 8178

2/ sieci ttoczne :

- ul. Borowikowa ; TS2 — 31 ; TS3 — SR6

- ul. Leszczynowa : 31 — SR5; PS4 — SR7, PS5 — SR8
3/ przepompownie $ciekéw : PS4 ; PS 5

4/ ttocznie Sciekéw ; TS 2, TS 3



ETAP IV obejmuje nastepujacy zakres :

1/ sieci grawitacyjne :

- ul. Bez nazwy dz. nr 86/233, 86/12, 86/11, 2044/13, 1964 ; SISTN4 - 8219 do 8223

- ul. Bez nazwy dz. nr 1970 ; 8224 - 8229 - 8230 - 8231 - 8232

- ul. Bez nazwy dz. nr 1969 ; 8225 - 8233 - 8234 - 8235

- ul. Bez nazwy dz. nr 1968 ; 8226 - 8236

- ul. Bez nazwy dz. nr 1967 ) 8127 - 8237 - 8233

- ul. Bez nazwy dz. nr 2044/13 ; Spp - Sz3g — Soa0 — Soa1 - Soaz - Soaz — Soas — Sous — Spus - Soa7 - Sous
—Sog; Sz — Saso— Sast

- ul Piaskowa ; Sp3 - Sas53 — Sos4 — Sos5 - Sos6 = Sos7 — Sosg — Sosg

- ul. Al. Jana Pawta Il : Sys9 - Sa60 — Sas1 — Sa62 - Sz63 5 Sistns - S264 — Soes — S266 — Sz67 - Soes - S269 —
S270 = Sar1

3.0. STAN PRAWNY TERERNU

Projektowane sieci kanalizacyjne zlokalizowane bedag na terenach dziatek bedacych we wiasciwosci
Gminy Koronowo, Polskiego Zwigzku Dziatkowcow oraz wtascicieli prywatnych. Dziatki wtascicieli
prywatnych sg wydzielone pod drogi i w najblizszym czasie zostang przekazane dla Gminy.

4.0. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA TERENU
41. POLOZENIE, BUDOWA GEOLOGICZNA

Przedmiotowy teren rozcigga sie wzdtuz pothocno — wschodniej czesci Koronowa w ciggu
wazniejszych ulic jak Lipkusz, Pieczyska, Jana Pawia Il az do ulicy Szosa Kotomierska.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar inwestycji znajduje sie na terenie Doliny Brdy. Dolina Brdy to
maly mezoregion fizycznogeograficzny w $rodkowo-poinocnej Polsce, stanowigcy potudniowo-
wschodnig czes¢ Pojezierza Potudniowopomorskiego.

Mezoregion jest waska, wydtuzong ( 50 km ), stromo opadajacg i gteboko wcietg ( do 50 m ) doling
wykorzystywang obecnie przez rzeke Brde. Pogtebione dno doliny uformowato az 11 taraséw. Spadek
Brdy umozliwit budowe zbiornikéw retencyjnych poprzez spietrzenie wod zaporami. Jednym z nich jest
Jezioro Koronowskie. Pod wzgledem geomorfologicznym teren budujg formy pochodzenia rzecznego.
Formy pochodzenia rzecznego reprezentowane sg przez | taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny
Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztatcona eolicznie. Omawiany teren znajdowat sie w
zasiegu zlodowacenia poétnocnopolskiego. Pod wzgledem hydrograficznym teren lezy w zlewni Brdy.
W budowie geologicznej plytkiego podioza przedmiotowego terenu wystepuje czwartorzed
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez osady wspoéiczesne wystepujgce w postaci nasypow
niekontrolowanych i gleby. Nasypy i glebe napotkano przypowierzchniowo we wszystkich wykonanych
otworach. Jego migzszo$¢ wynosi od 0,2 m do 1,7 m p.p.t.

Plejstocen reprezentujg osady fazy pomorskiej oraz poznansko-dobrzynskiej stadiatu gtéwnego
zlodowacenia poétnocnopolskiego. Faze pomorska reprezentujg piaski i zwiry rzeczne wyksztatcone
jako piaski $rednie z niewielkg domieszka piasku grubego oraz jako zwiry z niewielkg domieszkg —
dobrzynska otoczakéw. Faze poznansko-dobrzynska reprezentujg gliny zwatowe wyksztatcone jako
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami o réznych frakcjach.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzedowego poziomu wody podziemne;j.

Woda podziemna wystepuje w wiekszosci wykonanych otworéw i ma zwierciadto swobodne na
gtebokosciach rzedu 1,0 m p.p.t. — 3,3 m p.p.t.

Poziom wod podziemnych po intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Mozna oszacowac, ze amplituda typowych wahan w cyklu rocznym
zwierciadta wody wynosi £ 0,3 m, a maksymalne = 0,8 m. Poziom wodono$ny w postaci wody
swobodnej pokazano w metrykach wykonanych otworéw i zawarto w dokumentacji geologiczne;.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zaleca sie obnizyé w sposéb trwaty lub okresowy
mogacy sie pojawia¢ poziom wod gruntowych.

W wiekszosci przypadkéw dostatecznie efektywnym sposobem odwodnienia wykopow bedzie
odwodnienie wgtebne przy uzyciu igtofiltréw i igtostudni lub poprzez zastosowanie drenazu liniowego (
ciggi drenarskie z grawitacyjnym odptywem wody w punktach najnizszych) lub w przypadku gtebszego
odwodnienia podioza z zastosowaniem $cianek szczelnych wzglednie studni depresyjnych ( jedynie w
przypadku bezwzglednego zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi wraz z nasypem).
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Poniewaz przewazajgca czes¢ robot prowadzona bedzie w ciggach istniejgcych ulic, w sgsiedztwie
istniejacych budynkoéw ,stabo zafundamentowanych” i o konstrukcji wrazliwej na zmiane naprezen,
stad tez nalezy przewidywa¢ koniecznos¢ petnego, bardzo starannego zabezpieczenia $cian
wykopdw, a nastepnie koniecznos¢ bardzo starannej likwidacji wykopow, przy czym do zageszczania
nie nalezy stosowac zbyt ciezkiego sprzetu wibrujacego.

Takze $cianki szczelne zapuszczane powinny by¢ przy uzyciu odpowiednio dobranych wibromiotow
nie zas poprzez zabijanie kafarami.

4.3. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podtoza ujeto w siedem ponizej opisanych warstw geotechnicznych :

Warstwe | — to utwory wspétczesne, ktérych réznorodnosc¢ sktadu i wtasciwosci mechaniczne ujeto w
dwoch podwarstwach ;

- podwarstwa la — to gleba ktorej szkielet mineralny zbudowany jest z humusu oraz z piasku
sredniego na pograniczu piasku drobnego. Grunty reprezentujace tg warstwe wystepujg w stanie
sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,38.

- podwarstwa Ib — to nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z piasku sredniego, humusowego
piasku drobnego oraz zwiru i kamieni natomiast liczne domieszki stanowig tu glina piaszczysta gruz
budowlany i ceglany. Grunty reprezentujgce tgq warstwe wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,44.

Grunty holocenskie sg watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad,
zwarto$¢ czeéci organicznych oraz bardzo niskie warto$ci parametréw geotechnicznych.

Warstwe Il — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow drobnych. Ze
wzgledu na zréznicowane zageszczenie, wilgotnos¢ i wystepujace grunty w obrebie warstwy wyro-
zniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe lla - obejmujaca wilgotne piaski drobne z domieszka piaskéw pylastych, srednich i
grubych oraz zwiru i kamieni. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,41.

- podwarstwe Ilb - obejmujgca gtdwnie piaski drobne oraz lokalnie piaski drobne na pograniczu
piaskow srednich z lokalnymi przewarstwieniami z piaskéw $rednich, glin i pyldw piaszczystych.
Grunty reprezentujace omawiang podwarstwe majg w swym skfadzie domieszki z otoczakéw. Grunty
tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia
1p=0,39.

Warstwe Il — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow $rednich. Ze
wzgledu na zréznicowang wilgotnosé, zageszczenie i wystepujace grunty w obrebie Il warstwy
wyrézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe llla - obejmujaca wilgotne piaski srednie. Piasek drobny i gruby oraz zwir i kamienie
stanowig domieszke natomiast jako przewarstwienia napotykamy tu na gliny pylaste, piaski grube i
lokalnie humusowy piasek drobny. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie sredniozageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,42.

- podwarstwe llIb - obejmujacg mokre i nawodnione piaski srednie. Jako domieszki stwierdzono
wystepowanie piasku grubego, zwiru i otoczakéw, natomiast glina piaszczysta i humusowy piasek
drobny stanowig przewarstwienia. Grunty reprezentujgce tg podwarstwe wystepuja w stanie
Sredniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,39.

Warstwe IV — stanowig plejstocenskie utworzy rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw grubych i
lokalnie zwiréw. Ze wzgledu na zrdéznicowane zageszczenie i wystepujace grunty w obrebie IV
warstwy wyrézniono dwie podwarstwy:

- podwarstwe IVa - obejmujaca piaski grube z domieszkg otoczakéw oraz zwiry z domieszkg piasku
Sredniego i pylu piaszczystego przewarstwione lokalnie gling i piaskiem s$rednim. Grunty tej
podwarstwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia
1p=0,44.

- podwarstwe IVb - obejmujacg nawodnione piaski grube z domieszkg zwiru i otoczakéw. Grunty
reprezentujgce tg podwarstwe wystepujg w stanie sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,40.

Warstwe V - to plejstocenskie pospétki napotkane ponizej piaskow wystepujgcych gtéwnie z
domieszkg glin. Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym o sredniej — charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,49.
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Warstwe VI — stanowig plejstocenskie gliny zwatowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym i srednim. Grunty tej warstwy wystepujace w konsystencji
plastycznej i w stanie twardoplastycznym o $redniej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
wynoszacym |,=0,23.

Warstwa VII — to pyly reprezentowane przez pyly piaszczyste. Pyly piaszczyste wystepujg tu w
konsystenciji plastycznej i stanie plastycznym o sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0,49.

Pyly sa niezwykle wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie. Niewielka zmiana ich wilgotnosci
naturalnej powoduje istotne zmiany wartosci stopnia plastycznosci. Zmiany te sg szczegdlnie
intensywne w przypadku, gdy zmiang wilgotno$ci towarzyszg drgania wywotane np. pracg ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wynikajaca
ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechni-
cznych zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Dokumentacja w czesci technologicznej nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkéw
hydrogeologicznych jakie moze napotka¢ Wykonawca, stad koniecznos¢ petnego zapoznania sie
Wykonawcy robét z dokumentacjg geologiczng ktora jest integralng czesciag projektu.

5.0. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN
5.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ Koronowa-Pieczyska objeta opracowaniem charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna oraz zabudowa letniskowa.

Miejscowos¢ jest osrodkiem wypoczynku weekendowego i letniego dla mieszkancow Bydgoszczy i
okolic. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg pracownicze ogrody dziatkowe.

Ulice objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie asfaltowg ( ul. Al. Jana Pawia Il do skrzyzowania z
ul. Warszawskich ), pozostate nieutwardzong ( drogi gruntowe ).

Drogi nieutwardzone wyznaczone sg granicami posesiji, hiezniwelowane.

Teren uzbrojony jest w sieci wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne nn, wn,
napowietrzne linie energetyczne. Wzdtuz ul. Al. Jana Pawia Il przebiegajg dwa rurociggi ttoczne
Sciekéw DN 150 oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 300 odprowadzajgca Scieki z istniejacej
przepompowni w Pieczyskach do oczyszczalni Sciekéw w Koronowie.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze z
kazdej posesji gromadzone sg w szambach i wywozone na miejska oczyszczalnie Sciekdw.

Rzedne terenu ksztattujg sie w granicach 83,30 — 93,60 m n.p.m.

5.2. TRASA PROJEKTOWANYCH SIECI

ETAP |

Czes¢ Sciekow tej zlewni sprowadzona jest kolektorami grawitacyjnymi o srednicy 0,2 m do istniejace;j
kanalizacji grawitacyjnej $r. 0.30 m. Wiaczenie do studni Sisty 11 Sy.

Druga czes$¢ zlewni gromadzi scieki w przepompowni PS1 i PS2 i odprowadza kolektorem
grawitacyjnym $r. 0,20 m w ul. Leszczynowej do studni Sg zlokalizowanej na istniejagcym kolektorze
0,30 m w Al. Jana Pawta Il.

Trzecia cze$¢ zlewni gromadzi Scieki w przepompowni PS 3 i transportuje Scieki rurociggiem ttocznym
do kolektora grawitacyjnego s$r. 0,30 m w ul. Pieczyska. Wigczenie nastgpi w studzience S;sty 2 na
istniejgcym kolektorze 0,30 w ul. Al. Jana Pawta .

Do ukfadu tej zlewni poza kanatami grawitacyjnymi i ich uzbrojeniem nalezg takze przepompownie
PS1, PS2, PS3 wraz z rurociggami ttocznymi i studniami rozpreznymi SR1, S2 i SR3.

Kolektory prowadzone sg w pasach drogowych, tam gdzie to mozliwe w poboczu oraz w osi pasa
jezdnego.

ETAP 1

Kanaty tej zlewni sklada¢ sie beda z kanatlu grawitacyjnego s$r. 0,30 m w ul. Lipkusz odpro-
wadzajgcego Scieki do projektowanej w etapie | studni S 41 i kanatu $r. 0,30 m.

Druga czesc¢ zlewni gromadzi Scieki w ttoczni TS1 do ktorej doplywaja Scieki kanatami grawitacyjnymi
$r. 0,20 m, a z tloczni sa transportowane rurociggiem ttocznym do studni rozpreznej SR4.

Do ukfadu tej zlewni poza kanatami grawitacyjnymi i ich uzbrojeniem nalezy takze ttocznia TS1 wraz z
rurociggiem ttocznym i studniami rozpreznymi SR4 i SR5.

Kolektory prowadzone sg w pasach droég.



ETAP il

Kanaty w tej zlewni sktada¢ sie bedg z kanatow grawitacyjnych sr. 0,20 m odprowadzajacych $cieki z
ulic Paprociowej, Konwaliowej, Borowikowej, Grzybowej oraz ulicy Lipkusz do ttoczni TS2 i z ttoczni
rurociggiem ttocznym do studni rozpreznej SR5 w ul. Lipkusz ujetej w etapie II.

Do ukfadu tej zlewni nalezg kanaty grawitacyjne sr. 0,20 m oraz przepompownie $ciekéw PS4 i PS5
wraz z rurociggami ttocznymi i studniami rozpreznymi SR7 i SR8.

Kolektory prowadzone sg w pasach drég.

ETAP IV

Kolektory w tej zlewni odprowadzajg Scieki z ulicy Jana Pawia UU, ul. Piaskowej, zabudowy
letniskowej przez teren POD do studni Sisty na istniejgcym kolektorze $r. 0,30 m w ul. Olszewka i
dalej do istniejgcej przepompowni Sciekow.

Do uktadu tej zlewni nalezg kanaty grawitacyjne sr. 0,20 m oraz przepompownia $ciekow PS6 wraz z
rurociggiem ttocznym z wiaczeniem w wezle nr 41 do istniejgcego rurociggu ttocznego DN 150 PCV.

5.3. BILANS SCIEKOW
Obliczono przy nastepujacych zatozeniach :
- $redni odptyw $ciekow g; = 120 dm*/ d x Mk
- wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci odptywu Ng = 1,5

- wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci odptywu N, = 2,5

Bilans sciekow dla poszczegdlnych etapow

Lp. Zakres Liczba q Qq ¢r Q4 max Qh max
mieszkancow | (m’d) | (m’d) | (m’d) | (m’h)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Etap| 1296 0,12 155,52 233,28 24,30
2. | Etap Il 408 0,12 48,96 73,44 7,65
3. | Etap Il 1340 0,12 160,80 241,20 25,13
4. | Etap IV 276 0,12 33,12 49,68 5,18

Bilans $ciekow z podziatem dla przepompowni i ttoczni $ciekéw

Lp. Zakres Liczba q Qq¢r Qq max Qn max
mieszkancow | (m’d) | (m’d) | (m’d) | (m’h)
1 2 3 4 5 6 7
1. | Etap |
- przepompownia PS 1 684 0,12 82,08 123,12 12,83
- przepompownia PS 2 48 0,12 5,76 8,64 1,50
- przepompownia PS 3 240 0,12 28,80 43,20 4,50
2. | Etap I
- ttocznia TS 1 1736 0,12 208,32 312,48 32,55




3. | Etaplll
- przepompownia PS 4 360 0,12 43,20 64,80 6,75
- przepompownia PS 5 120 0,12 14,40 21,60 2,25
- ftocznia TS 2 1340 0,12 168,00 12,24 17,50
- ttocznia TS 3 80 0,12 9,60 14,40 1,50
4. | Etap IV
- przepompownia PS 6 12 0,12 1,44 2,16 0,22

Zestawienie wydajnosci przepompowni i ttoczni Sciekow

Lp Zakres Qh maé( oblicz. Qs oglicz. Qh ma)&przyjete Qs préyjete
(m“/h) (dm’/s) (m“/h) (dm’/s)

1 2 7 3 7 3
1. | Etap |

- przepompownia PS 1 12,83 3,56 18,0 50

- przepompownia PS 2 1,50 0,42 8,0 2,22

- przepompownia PS 3 4,50 1,25 8,0 2,22
2. | Etapll

- ttocznia TS 1 32,55 9,04 35,0 9,72
3. | Etaplll

- przepompownia PS 4 6,75 1,88 15,0 417

- przepompownia PS 5 2,25 0,63 8,0 2,22

- tocznia TS 2 17,50 4,86 26,0 7,22

- tocznia TS 3 1,50 0,42 15,0 4,17
4. | Etap IV

- przepompownia PS 6 0,22 0,06 8,0 2,22

5.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC $r. 0,20 m i 0,30 m lite klasy S
o sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8 kN/m® ], SDR 34 z uszczelkg gumowag [ EPDM, TPE ] o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek.

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV 0,16 m oraz 0,20 m lite, klasy S o sztywno$ci
obwodowej SN 8 ( 8 kN/m* ), SDR 34 .

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

taczna dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j

$r. 0,20 PVC, L =8139,0 mb
$r. 0,30 PVC ,L = 666,0 mb

w tym :
ETAP I

$r. 0,20 PVC, L = 1556,5 mb
$r.0,30 PVC,L= 437,0mb
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ETAP I

$r.0,20 PVC,L = 1677,0 mb
$r.0,30 PVC,L= 229,0 mb

ETAP Il
$r. 0,20 PVC, L = 3372,5mb
ETAP IV
$r. 0,20 PVC ,L = 1533,0 mb
taczna dlugos¢ przytaczy kanalizacyjnych

$r. 0,16 PVC, L = 2089,0 ( 403 szt )
$r.0,20PVC,L= 42,0( 13szt)

ETAP |

ér.0,16 PVC, L = 147,0 ( 53 szt )
§r.0,20PVC,L= 16,5( 8szt)

ETAP II
$r.0,16 PVC, L = 610,5 (99 szt )
ETAP III

ér.0,16 PVC, L = 968,5 ( 179 szt)
ér.020PVC,L= 23,0( 4szt)

ETAP IV

ér.0,16 PVC, L = 363,0 ( 72 szt )
§r.020PVC,L= 25( 1szt)

Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu sciekow.

Przewody nalezy uktadaé¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach potaczeniowych projektuje sie studzienki rewizyjne. Studzienki nalezy
wykona¢ z elementdéw prefabrykowanych betonowych taczonych na uszczelki gumowe ( z wyjatkiem
pierscieni dystansowych ). Studzienka musi sktada¢ sie z takich elementow jak : elementy
przejsciowe, ptyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierécienia
odcigzajgcego i wtazu zeliwnego $r. 600 mm typ ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym wg
PN - EN 124,

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociagdw przez $ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne wykonane w
prefabrykacie. Dla przytaczy montowac tuleje PVC @ 160 i @ 200.Elementy studzienek wykonane
zgodnie z normg PN-B-10729 powinny posiada¢ nastepujgce parametry ;

- beton klasy minimum B45,

- mrozoodpornosé¢ F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelno$¢ W 8.

Wtazy zeliwne montowac na pierscieniach dystansowych.

Studzienki kanalizacyjne SR jako studzienki rozprezne wykona¢ analogicznie jak pozostate lecz kinety
i wnetrzne pokry¢ warstwg jastrychu gr. 1,0 cm na bazie PCC.

W przypadku gdy projektowana kanalizacja znajduje sie w drodze gruntowej i nie przewiduje sie
zmiany nawierzchni drogi wokot wiazu nalezy wykonac pierscien zelbetowy gr. 20 cm o szer. 25 cm z
betonu B - 15.

Wiaczenia przykanalikow bezposrednio do studni rewizyjnych lub poprzez zamontowanie tréjnikéw
PVC klasy S [SDR 34, SN 8 1.
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Projektuje sie zastosowanie :

- tréjnikdw z uszczelkami wargowymi DN 200/150/x45° i kolan DN150/45°

- tréjnikdw z uszczelkami wargowymi DN 300/150/x45° i kolan DN150/45°

Wiaczenia przykanalikow do studni na wysokosci > 0,5 m powyzej dna studni nalezy wykonaé
kaskadowo ( spad poza komorg studni )

Kazdy przykanalik nalezy zakonczy¢ na granicy posesji i zabezpieczy¢ zaslepka ( korkiem ) do czasu
wykonania podtgczenia posesji.

Trasy, srednice i spadki projektowanych kanatéw przedstawiono na planach zagospodarowania
terenu i profilach.

5.5. PRZEPOMPOWNIE | TLOCZNIE SCIEKOW
5.5.1. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN DZIALEK

Przy ustalaniu lokalizacji przepompowni i ttoczni uwzgledniono wymagania technologiczne roz-
mieszczenia sieci kanalizacyjnych, warunki topograficzne i hydrograficzne terenu oraz warunki prawne
dotyczace dziatki usytuowania przepompowni i ttoczni.

Tereny przeznaczone pod lokalizacje przepompowni i ttoczni Sciekdw potozone sg przy gminnych
dziatkach drogowych z drogami ziemnymi oraz na dziatkach wydzielonych pod drogi ktére sg w trakcie
przekazywania na stan Gminy.

Przepompownie i ttocznie zlokalizowano na nastepujacych dziatkach i powierzchniach ( w granicach
ogrodzenia ).

ETAP |

1/ przepompownia PS 1 — dziatka nr 42/17 , powierzchnia terenu 12 m?
2/ przepompownia PS 2 — dziatka nr 42/17 , powierzchnia terenu 9 m?
3/ przepompownia PS 3 — dziatka nr 7/24 , powierzchnia terenu 9 m?

ETAP I
1/ ttocznia TS 1 — dziatka nr 72/85 , powierzchnia terenu 25 m?

ETAP I

1/ przepompownia PS 4 — dziatka nr 108 , powierzchnia terenu 9 m?
2/ przepompownia PS 5 — dziatka nr 108 , powierzchnia terenu 9 m?
1/ tlocznia TS 2 — dziatka nr 58/14 , powierzchnia terenu 24 m?

1/ tlocznia TS 3 — dziatka nr 58/64 , powierzchnia terenu 25 m?

ETAP IV
1/ przepompownia PS 6 — dziatka nr 103/1 , powierzchnia terenu 9 m?

Do oswietlenia terenu przepompowni i ttoczni przewidziano lampy z wytgcznikiem zmierzchowym.
5.5.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przepompownie $ciekdw PS1 do PS6 bedg obiektami podziemnymi bez statej obstugi. Zbiorniki
przepompowni wykonane bedg z klejonych elementéw polimerobetonowych DN 1500 ( PS1 ) i DN
1200 pozostate.

W zbiornikach zabudowane bedg po dwie pompy zatapialne pracujace w uktadzie 1 + 1R. Pompy
bedg z kolanami sprzegajacymi i z prowadnicami rurowymi. Kolana sprzegajace i prowadnice pozwolg
na obstuge pomp z poziomu stropu zbiornika. Rurociagi ttoczne w pompowni wyposazone bedg w
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe.

Zasuwy odcinajgce kotnierzowe , z miekkim uszczelnieniem wyposazone bedg w trzpienie wyprowa-
dzone w otwory w stropie. Rozwigzanie to pozwoli na obstuge z poziomu terenu.

Ukfad tloczny wyposazony bedzie w rurociag ptuczacy DN 50 z zaworem kulowym odcinajgcym i
ztaczka strazackg DN 50 w celu ptukania .

Pompownie wyposazone beda w drabinki do dna zbiornika ze wspornikami.

Do wyciggania pomp zaprojektowano wciggarke reczng na statywie trojnoznym o udzwigu 100 kg.
Przewidziano jedna wciggarke na wyposazeniu ZGK do obstugi wszystkich projektowanych
przepompowni.

W stropach przepompowni zamontowane bedg wiazy obstugowo — inspekcyjne dla pomp i zejscia.
Wiazy zabezpieczone zamkami przed otwarciem oraz wyposazone w blokade przed samoczynnym
zamknieciem i sygnalizacje otwarcia.
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Catos¢ orurowania, witazy, drabiny, konstrukcje wsporcze w komorach wykonane bedg ze stali
kwasoodpornej 1.4301 ( OH18N9 ) .

Komora wietrzona bedzie wywiewem dolnym znad zwierciadta sciekéw oraz gérnym spod stropu
pompowni sciekéw wywiewka PVC 110/160 wyniesiong 2,0 m ponad teren.

Sterowanie  pompami realizowane bedzie automatycznie ukladem ze  sterownikiem
mikroprocesorowym, czujnikiem hydrostatycznym oraz czujnikami ptywakowymi dla poziomow
alarmowego i suchobiegu.

Sterowanie przystosowane bedzie do wspoipracy z systemem starowania i monitorowania pracy z
centralng oczyszczalnig Sciekéw w trybie on-line.

Sterownik zapewni prace naprzemienng pomp, pomiaru czasu pracy poszczegoélnych zespotow
pompowych oraz natezenia pradu poszczegélnych silnikéw pomp. W przypadku braku zasilania
aparatura AKPIA powinna posiada¢ mozliwo$¢ 3 godz. zasilania awaryjnego.

Przepompownie zasilane beda zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
w zfgczu kablowo-pomiarowym.

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie za pomocg przewoznego agregatu pragdotwdrczego.

Praca przepompowni monitorowana bedzie z wykorzystaniem systemu GPRS.

W pompowniach dobrano pompy nie precyzujac producenta, jednakze z uwagi na koniecznosé
zastosowania jakiegos wykresu charakterystyki pomp, przyjeto przykladowo wykresy pomp typu FZV
z wirnikiem otwartym oraz FZR z wirnikiem otwartym wyposazone w urzadzenie rozdrabniajace.

Dla zapewnienia statecznosci na wypér wody gruntowej nalezy zastosowaé Zelbetowy pierscien
przeciw wyporowy o szerokosci 35 cm i grubosci 25 cm z betonu kI C 20/25 ( B-25 ) i
mrozoodporno$ci F-50. Pierscien nalezy potaczy¢ ze zbiornikiem pretami g 14 mm, dtugos¢ 420 mm,
stal klasy A 111

5.5.3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH TLOCZNI SCIEKOW

Ttocznie sciekéw TS1 do TS3 to zamkniete szczelne urzadzenia w ktérych zawarte w $ciekach ciata
Sg separowane poza pompami.
Wyposazenie ttoczni Sciekow obejmuje :

1/ Zbiornik zabudowany ttoczni wykonany z kregéw betonowych B-45 z wyposazeniem :
- drabina ztazowa,
- porecze,
- wspornik rozdzielnicy
- kominki wentylacyjne PVC,
- wtaz wejsciowy.

2/ Modut ttoczni z osprzetem
- pompy z wirnikiem kanatowym — 2 szt.,
- przewody ttoczne i ssawne,
- zasuwy nozowe odcinajace,
- zawory zwrotne,
- potaczenia kotnierzowe,
- elementy ztgczne,
- kotnierze ( ztaczki ) STAL/PE lub STAL/PVC,
- pompa odwadniajaca,
- sonda ultradzwiekowa.

3/ Szafa zabezpieczajgca — sterujaca

Wiazy stosowaé nalezy ocieplone np. piankg poliuretanowg i doszczelnione guma porowatg EPDM,
wyposazony w dzwignie podtrzymujaca z zamkiem patentowym oraz sygnalizacjg otwarcia wtazu z
mozliwoscig poditgczenia do systemu monitoringu.

Cato$¢ orurowania, wtazy, drabiny, konstrukcje wsporcze, zbiorniki ttoczni wykonane bedg ze stali
kwasoodpornej 1.4301 ( OH18N9 ).

Komora ( zabudowa ) ttoczni wietrzona bedzie wywiewem dolnym PVC 160 w wywiewkg wyniesiong
2,0 m ponad poziom terenu oraz gérnym umieszczonym we wiazie.

Wentylacja zbiornika ttoczni przewodem 110 z zamontowanym filtrem z weglem ACTIV i wywiewka
wyniesiong 2,0 m ponad teren.

Sterowanie ttocznig ( pompami ) realizowane bedzie automatycznie uktadem ze sterownikiem mikro-
procesorowym miernika ultradzwiekowego z mozliwoscig pracy dwoéch pomp w przypadku wzrostu
poziomu sciekow ( zwiekszonego naptywu ). Sterownik zapewni prace naprzemienng pomp, pomiary
czasu pracy, natezenia pradu.
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Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie wewnetrzne 24 V komory oraz ukitad zasilania i
sterowania pompkg odwadniajgcg. Nalezy zapewni¢ 3 godz. zasilanie aparatury AKPIiA w przypadku
braku zasilania.

Ttocznie zasilane beda zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA w
zlaczu kablowo — pomiarowym. Zasilanie awaryjne realizowane bedzie za pomocag przewoznego
agregatu pradotworczego.

Sterowanie tloczni przystosowane bedzie do wspoétpracy z systemem sterowania i monitorowania
pracy z centralng oczyszczalnia sciekéw w trybie on-line.

Praca przepompowni monitorowana bedzie z wykorzystaniem systemu GPRS.

Tiocznie $Sciekédw dobierano nie precyzujgc producenta, jednakze z uwagi na koniecznosé
zastosowania jakiego$ wykresu charakterystyki pomp przyjeto przyktadowe ttocznie typu TSA z
pompami typu FZB.

Dla zapewnienia statecznosci na wypdér wody gruntowej nalezy zastosowal Zelbetowy pierscien
przeciw wyporowy o szerokosci 35 cm i grubosci 25 cm z betonu kI C 20/25 ( B-25 ) i
mrozoodpornosci F-50. Pierscien nalezy potaczy¢ ze zbiornikiem pretami g 14 mm, dtugos¢ 420 mm,
stal klasy A lll.

Zabezpieczenie scian wykopow zaprojektowano sciankami szczelnymi z grodzic G-62 z rozporami
HEB 600. Dla umozliwienia odwodnienia poprzez pompowanie nalezy wykona¢ metodg podwodng
korki z betonu hydrotechnicznego BH 20. Zaprojektowane korki bedg stanowié¢ réwnoczesnie podioze
pod ptyty fundamentowe zbiornikdéw tloczni. Po zapuszczeniu grodzic stalowych na projektowang
gtebokos¢ nalezy wybra¢ koparkg chwytakowg grunt do rzednej zgodnej z dnem korka betonowego,
zaktadajac uprzednio wzmocnienie z dwuteownikéw i ceownikéw oraz utrzymujgc zwierciadto wody w
wykopie na statym poziomie zwierciadta wody gruntowej, poprzez dolewanie wody do wykopu w miare
pogtebiania wykopu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ betonowanie podwodne, wprowadzajac beton hydrotechniczny
pompowo, rozprowadzajac beton réwnomiernie na catej powierzchni. Betonowanie podwodne nalezy
prowadzi¢ bez przerw technologicznych. Po zabetonowaniu korka, nalezy odczekaé okoto 4 tygodni i
dopiero potem odpompowa¢ wode gruntowa z wykopu.

5.5.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI SCIEKOW

W wyniku obliczen uktadu hydraulicznego przepompowni i tloczni $ciekdw wspédtpracujacych z
rurociggami ttocznymi, dobrano przepompownie i ttocznie o nastepujacej charakterystyce :
1/ Przepompownia PS1

- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1500 ; h = 3480 mm

- parametry pomp : Qp = 18,0 dm¥s ; Hp=10,5m

2/ Przepompownia PS2
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 3230 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm¥s ; Hp=140m

3/ Przepompownia PS3
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 3350 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm®/s ; Hp=140m

4/ Przepompownia PS4
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 4850 mm
- parametry pomp : Qp = 15,0 dm¥s ; Hp=10,0m

5/ Przepompownia PS5
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 4140 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm¥s ; Hp=140m

6/ Przepompownia PS6
- zbiornik polimerobetonowy ; @ 1200 ; h = 3130 mm
- parametry pomp : Qp = 8,0 dm®/s ; Hp=140m

7/ Tiocznia TS1
- komora sucha beton B-45 ; @ 3000 ; Hc = 5290 mm
- parametry pomp : Qp = 35 dm?s ; Hp=12,0m
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8/ Ttocznia TS2
- komora sucha beton B-45 ; @ 3000 ; Hc = 5780 mm
- parametry pomp : Qp = 26 dm?s ; Hp=11,0m

9/ Ttocznia TS3
- komora sucha beton B-45 ; @ 2000 ; Hc = 3600 mm
- parametry pomp : Qp = 15 dm¥s ; Hp=9,0m

5.5.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI SCIEKOW

Teren przepompowni i ttoczni Sciekdw ogrodzone bedg siatkg o wysokosci 150 cm plecionej, o
oczkach w ksztatcie rombu 50/50z drutu stalowego ocynkowanego @ 2,8 powleczonego igielitem
mrozoodpornym w Kkolorze zielonym.

Stupki posrednie ogrodzenia z rur g 51/4 mm, dla montazu bram g 89/5 mm stalowych, ocyn-
kowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze zielonym.

Stupki wyposazone w przelotki montazowe i kapturki ochronne.

Wysokos$¢ stupkow 185 cm ( w tym osadzenie w fundamencie ). Osadzenie w fundamencie 30x30x80
cm z betonu C 12/15 ( B-15) posadowione 80 cm ponizej terenu.

W ogrodzeniach nalezy zamontowaé bramy wjazdowe dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta 1,50 m
z siatki na ramie ocynkowanej, powleczonej tworzywem sztucznym, kolor zielony ( dotyczy
przepompowni i ttoczni w wytgczeniem PS 2.

Dla przepompowni PS 2 nalezy wykonac furtke j.w. szerokosci 1,0 m.

Ramy bram i furtki oraz wypetnienie z profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL
6001 ( zielen zblizona do koloru igielitu na siatce ).

Dodatkowy osprzet do wykonania ogrodzenia terenu :

a/ drut do wigzania : drut miekki, ocynkowany, powleczony otuling, srednica 1,8 mm, kolor zielony,

b/ pret sprzegajacy splot : drut twardy ocynkowany i powleczony otuling, kolor zielony,

¢/ naciggacz drutu : ocynkowany, w otulinie, kolor zielony.

Cokoty wykonac z betonu C 12/15 ( B-15).

Ogoétem dtugos¢ ogrodzenia :

-PS1-14,0 mb (w tym brama )
-PS2-12,0mb (w tym furtka )
-PS3-12,0mb (w tym brama )
-PS4-12,0mb (w tym brama )
-PS5-12,0mb (w tym brama )
-PS6-12,0 mb (wtym brama)
-TS1-20,0mb (w tym brama )
-TS2-20,0mb (w tym brama )
-TS 3-20,0 mb (w tym brama )

Tereny przepompowni i ttoczni bedzie utwardzony kostkg betonowg przystosowang dla samochodéw
serwisowych.

Do utwardzenia przewidziano kostke betonowa gr. 8 cm utozong na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm i podbudowie z betonu B - 10 o grubosci 15 cm. Pod podbudowe wykonac nalezy
warstwe mrozoodporng z piasku gr. 20 cm. Spadki na zewnatrz, dla umozliwienia powierzchniowego
odprowadzenia wod opadowych. Dojscia i dojazdy do projektowanych terendéw przepompowni i
ttoczni zostang uwzglednione w oddzielnych PB drogowych i nie wchodzg w zakres niniejszego
tematu projektowego.

Na terenie ogrodzonym znajdowaé sie beda takze szafki przytacza i sterowania oraz lampa
oswietleniowa.

Zagospodarowanie terenu przepompowni i ttoczni wg rysunkéw szczegotowych.

5.6. RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW

Trasy projektowanych rurociggéw przebiegajg w pasach drogowych ulic.

Rurociagi ttoczne projektuje sie z rur PE 100, Dy 63, Dy 90 , Dy 110 SDR 17, PN 10 tgczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe dla Dy 63 oraz doczotowe dla Dy 90 i Dy 110. Dopuszcza sie taczenie rur
Dy 63 za pomoca ksztattek 1ISO lub ztgczkowych POLYRAC.

Wiaczenie rurociggow ttocznych do studni rozpreznych SR.

Wiaczenie rurociggu ttocznego z przepompowni PS 6 w wezle nr 41 do istniejacego rurociggu
ttocznego o $rednicy @ 160 PVC tréjnikiem redukcyjnym PE @ 160/63 x 60°
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Potaczenie trojnika z istniejacym rurociggiem za pomoca kotnierzy specjalnych ,System 2000” DN
150/ @ 160 nr kat. 0400 do rur PE i PCV.

Przed tréjnikiem na rurociggu ttocznym Dy 63 projektuje sie miekkouszczelniong zasuwe DN 50 do
sciekéw montowang w ziemi z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng ,sztywng”.

Rurociagi ttoczne potaczy¢ kotnierzowo do orurowania przepompowni i ttoczni poprzez odpowiednig
zwezke redukceyjna.

Rurociggi ttoczne uktada¢ na gtebokosciach zgodnie z rzednymi podanymi na poszczegdlnych
profilach.

Rurociag ttoczny z przepompowni PS 1 na odcinku od wezta nr 1 do wezta nr 5 na dtugosci 154,0 m
uktada¢ we wspdlnym wykopie z kolektorem grawitacyjnym.

Srednice i dlugo$ci rurociggéw ttocznych wynosza :

ETAP |

1/PS1doSR1-2890;L=2350mb
2/PS2doSR2-863;L=2030mb
3/PS3doSR3-863;L=5010mb

ETAP Il
1/TS1doSR4-2110;L=316,0mb

ETAP I

1/PS4doSR7-290 ;L=1950mb
2/PS5doSR8-263 ;L=3335mb
3/TS2doSR5-28110;L=577,0mb
4/ TS3doSR6-090 ;L=324,0mb

ETAP IV
1/ PS 6 do wezta nr 41 ( trojnik ) - 63 ; L = 261,5 mb

taczna diugosé rurociggéw ttocznych wynosi : 2946,0 mb
W tym :

-@ 63;L=1299,0 mb

- 90;L= 754,0mb

-g110;L= 893,0mb

5.7. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem wykonywa¢ przy zastosowaniu zabezpieczeh w
zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
Odlegtosci poziome powinny wynosic :
a/ dla sieci grawitacyjnych
- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,
- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m,
- od linii telefonicznych kablowych — 1,0 m,
- przewody wodociggowe ( DN <300 ) — 1,2 m,
- od gazociggoéw — 1,0 m.
b/ dla przewodéw ttocznych
- od linii energetycznych kablowych — 0,6 m,
- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 0,7 m,
- od linii telefonicznych kablowych — 0,8 m,
- przewody wodociggowe ( DN < 300 ) - 0,6 m,
- od gazociggéw — 1,0 m.

W rejonie skrzyzowan lub zblizeh z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.

Przed przystgpieniem do robo6t w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonacd
przekopow prébnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizaciji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejace kable energetyczne lub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi wg PN-79/8976-78 lub potéwkami rur
PCV Dz 110. Zabezpieczen nie demontowac- pozostawic na stale.
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Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejagcymi kohcowkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy wykona¢ metodg
przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie przez podwieszenie .

Wszystkie wykopy nalezy szalowac¢ co uniemozliwi powstawanie odtamow gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ innych uzytkownikdéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP, ktére stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem przedstawiono w czesci rysunkowej projektu, {j.
na planach zagospodarowania terenu, profilach, przekrojach poprzecznych oraz rysunkach
szczegbtowych zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

5.8. ZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGOW | PROBY SZCZELNOSCI

Po utozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zigczy ze

wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggéw grawitacyjnych i studni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002. Budowa i

badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Badanie szczelnosci przewoddéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby

przewdd nie b(}/i nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita

nie mniej niz 1°C.

Przewdd nalezy badaé na cisnienie prébne:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa: pp = 1,5 pr lecz
nie mniejsze niz 1MPa.

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1MPa; pp =pr + 0,5 MPa.

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, torami kolejowymi, w rurach ochronnych,

kanatach zbiorczych i tunelach : pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych

zlaczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu

roboczemu pr; pp = pr.

Przewody bezci$nieniowe ( grawitacyjne ) powinny byé badane z uzyciem wody. Cisnienie prébne jest

cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio

w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz

10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodow, ktore sa zaprojektowane do pracy przy statym lub czeSciowym przecigzeniu moze

by¢ ustalone wyzsze cisnienie prébne.

Oznakowanie rurociggu ttocznego ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonaé nalezy zgodnie z PN-B-

09700 : 1986.

W celu lokalizacji przebiegu nad rurociagiem ttocznym na zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30

cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru zblizonego do pomaranczowego o szerokosci 200 mm z

zatopiong wktadkg metalowg. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do studni rewizyjnych.

6.0. ROBOTY ZIEMNE
6.1. ORGANIZACJA ROBOT

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzic¢
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
whnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,

- imie, nazwisko i adres kierownika robét,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu ( Gmina Koronowo),

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektdw sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robdét, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z
wykopow itp.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomié witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewéw, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby
nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nize;j.

6.3. WYKOPY

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2002 r.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacja robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenazem majg szeroko$¢ powiekszong o 20 cm.
Minimalna szerokos¢ wykopow wg rys. nr ......

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli
i drzew wykonywac recznie.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami stalowymi, obudowy
skrzyniowe lub za pomoca grodzic stalowych G 62.

Nalezy zachowac¢ szczegding ostroznos$¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i mozliwos¢
naruszenia konstrukcji budynkéw i budowli.

UWAGA : Nie pozwala si¢ na wykonywanie scianek szczelnych z grodzic stalowych metoda
wibracyjna lub udarowa. Scianki te moga by¢ zakladane jedynie metoda wciskang z
uwagi na niepewne fundamentowanie istniejacych obiektow kubaturowych.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy probne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspélnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robot.

W poblizu wykopow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

6.3.1. ODSPOJENIE ORAZ ODKLAD | WYWOZ GRUNTU.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w

projekcie.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o gruboéci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej

projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z Inspektorem w celu podjecia

odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywoz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w 30 % z catosci, pozostate 70 % moze by¢ ponownie

wykorzystane.

Podsypke i obsypke stanowi grunt w 100 % wymieniony.

Cze$¢ urobku nadajgca sie do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub Zzwirem zostanie

uzyta do zasypki wykopow. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage

na:

- bezpieczng odlegtosé ( w pionie i poziomie ) od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,
wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaly, zabytki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejacego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajania gruntu,
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- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowal elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowaé prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

6.3.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Woda gruntowa wystepuje w wiekszosci trasy i ma charakter swobodny.

Wykopy w gruntach spoistych nalezy odwadnia¢ poprzez zastosowanie drenazu liniowego ( ciggi
drenarskie g 160 PVC z dna wykopu utozonego pod strefg kanatowg ).

Studzienki do odpompowania wody zlokalizowa¢ co 30 m w najnizszych punktach.

Po zakonczeniu prac drenaz zostanie zasypany, studzienki nalezy zlikwidowac.

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wpftukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg
zwirowa.

Wokdt przepompowni i ttoczni dla obnizenia poziomu wdod gruntowych przewidziano zastosowanie
Scianek szczelnych G 62.

Po zakohczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw nalezy zadbac o to, aby nie doszto do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub
stalowymi do celéw powierzchniowych lub do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkow
geologicznych ale takze od sezonowych wahan waéd gruntowych.

6.3.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ukfadanie przewoddéw kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej.
Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich ( warstwa
lla, llla, IVai V), spoistych ( warstwa VI ), natomiast w celu wykorzystania warstw llb, IlIb i IVb nalezy
wzmocni¢ wlasciwosci nosne gruntu poprzez zastosowanie geowtdkniny POLYFELT F60 lub dokonaé
wymiany gruntu.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w obrebie
kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem.

6.3.4. PODSYPKA | OBSYPKA

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , Zzwir lub pospdtka. Wykonanie
podsypki i osypki przyjeto w 100 % z materiatu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowa powinien
by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospétka.

Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubos$¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi¢ 20 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastepnie réwno utozyé na podsypce, zwracajgc szczegdlng uwage na ich podparcie na
catej dlugosci.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robo6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
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Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypetnié materiatem ziarnistym i dokta-
dnie ubi¢, do uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

6.3.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypka wykopdw moze byé w 70 % wykonana z gruntow niespoistych wystepujacych w rejonie
wykonywanych prac stanowigcych warstwy Il, 1ll, IV i V oraz w 30 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywa¢ wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

Scianki szczelne z grodzic przewiduje sie do pozostawienia w gruncie na poziomie o okoto 0,5 m
powyzej rzednej zwierciadta wody gruntowe.

7.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Projektowane sieci prowadzone beda w wigkszosci w istniejacych ulicach o nawierzchni gruntowej,
czesciowo o nawierzchni asfaltowe;.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejgcych kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wiaczeniu.

Potaczenia z istniejgca nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaktad”.

Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,30 m, czyli :

- warstwy podsypki i podbudowy na szerokos$ci wykopu

- warstwy : asfaltowe, warstwa zwirowa nawierzchni gruntowych, na szerokosci wykopu + 2 x 0,30 m.
Goérna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gorng powierzchnig nawie-
rzchni istniejace;.

7.1. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Warstwy nawierzchni :

- wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczaniem do wspétczynnika Is = 1,0,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 20 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej BA-0/20 o grubosci warstwy 7 cm,

- oczyszczenie i skropienie podtoza emulsja,

- wykonanie warstwy Scieralnej BA-0/12,8 o grubosci 5 cm.

Ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do odtworzenia warstwy

nawierzchni, uchroni to linie przyciecia od zataman i umozliwi prawidiowe potgczenie nawierzchni

odtwarzanej z istniejaca.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace

odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek

prowadzonych robot oraz oddziatywania czynnikow atmosferycznych.

Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklino-

waniu osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Mieszanka bitumiczna musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposéb ciggty, bez przerw, uktadarkg z

wilaczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajgce mieszanke powinny by¢ pod-

grzane przed rozpoczeciem robot.

Roboty powinny odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura

otoczenia powyzej +10°C ). Szerokos$¢ robocza ukfadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang

szerokoscig pasa.

Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna byé zageszczona walcami stalowymi i ogu-

mionymi.

Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i

parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Technologia odtworzenia nawierzchni.

- krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przyciaé¢ pita mechaniczng w odlegtosci 0.30 m od kra-
wedzi wykopu
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- posmarowaé krawedzie istniejazcej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa,
szybkorozktadowa w ilosci 0,7 g/m

- oczyszczenie i skropienie warstwy emulsjg asfaltowg - skropienie powinno by¢ wykonane réwno-
miernie a nadmiar emulsji bezwzglednie usuniety

- roboty realizowa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych przy suchej i cieptej pogodzie
powyzej 10°c

- utozy¢ podbudowe z betonu asfaltowego

- ponowne spryskanie emulsjg asfaltowg

- utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

7.2. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

Warstwy nawierzchni:

- wykonania warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczeniem do wspétczynnika Is = 1,0.

- wykonanie warstwy zwirowej grubosci 16 cm z zageszczeniem do wspétczynnika Is = 1,00

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé warstwg zwirowg na szeroko$ci pasa roboczego tj. 2 x 15
cm od krawedzi wykopow i w miejscach uszkodzen na catej szerokosci drogi. Do wykonania
nawierzchni zwirowej uzy¢ mieszanki zwirowo - gliniastej o optymalnym uziarnieniu.

Mieszanka zwirowo - gliniasta po roztozeniu powinna byé zageszczona do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normainej
proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymalne;.
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda.

Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie dogeszczana przez samochody w okresie 2 tygodni.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycig¢ pionowo i usungé, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

7.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - TEREN PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI

Warstwy nawierzchni :

- warstwa z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm, z zage-
szczeniem do wspétczynnika 1s=1,0.

- podbudowa betonowa z betonu klasy co najmniej B 10 grub. 15 cm,

- podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

- warstwa Scieralna z kostki brukowej grub. 8 cm

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zageszczaniem do
wspétczynnika Is = 1,0 grubosci 20 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm.

Podbudowa z betonu klasy co najmniej B 10 grub. 15 cm.

Technologia wykonania podbudowy :

- masa betonowa powinna by¢ utozona z zapasem na zageszczenie,

- zageszczenie powinno by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu,

- zabiegi pielegnacyjne przez okres min. 7 dni,

- przed utozeniem warstwy Scieralnej podbudowa powinna by¢ sucha, oczyszczona,.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci na sSciskanie
betonu 5,5 MPa, konieczne jest naciecie szczelin szerokosci 3 — 5 mm o gtebokoséci 7 cm.

Do wykonania podsypki cementowo — piaskowej stosowac :

- piasek o wskazniku réznoziarnistosci U = 5,

- cement portlandzki klasy ,32.5,

Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce.

Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo — piaskowa
powinna mie¢ wytrzymatosc¢ :

- po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa,

- po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Podsypka powinna b(}/é wykonana bez s$rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5°C.
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Podsypka w stosunku cementu do piasku 1 : 4.

Warstwe $cieralng wykona¢ z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Szerokos$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 3 mm. Spoiny pomiedzy prefabry-
katami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia
spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-79/B-06711. Nawierzchnie na
podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotna/m przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie
nizszej niz 15°C ) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna
odda¢ do uzytku.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. Potowek i dziewigtek majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupehi¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi. ( przecinarkami,
szlifierkami z tarczag itp. ). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki
wibracyjnej ( ptytowej ) z ostong z tworzywa sztucznego.

Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni prowadzi¢ nalezy od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pekniete ) nalezy wymienic na kostki cate.

8.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA
8.1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego ,
decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjg o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana budowa kanalizacji i uktadu przettaczania $ciekbw ma na celu poprawe jakosci
gospodarki wodno - $ciekowej dla mieszkancow Koronowa — Pieczysk. Projektowane sieci
kanalizacyjne zastgpig istniejacy uktad gromadzenia Sciekéw w zbiornikach bezodptywowych, przez
CO znaczaco poprawi sie stan sanitarny na terenie miejscowosci.

Zastosowane materiaty i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu dzieki czemu uniknie sie
zanieczyszczenia wody pitnej i gruntu przez Scieki sanitarne.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczeh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracuja-
cych na budowie,

- zwiekszong ilos¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbiérkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiatéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

- emisje niewielkich ilosci weglowodoréw i substancji zapachowo - czynnych, co jest zwigzane z
wyktadaniem goracych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic.
Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakohczeniem prac inwe-
stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrédtem hatasu bedzie pracujacy na budowie
sprzet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki, beto-
nowozy, rozktadarki asfaltu,

- do robot instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu
powréci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych
miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopow) na uzycie jej
do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopéw wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie zuzyty do rekultywacji terenéw na terenie gminy Koronowo.
Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym inwestycja.
Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska.
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Trasa rurociggoéw zostata tak wytyczona, by nie powodowac szkdéd zwigzanych z wykopami w istnie-
jacym drzewostanie.

8.2. BILANS ODPADOW Z FAZY BUDOWY

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggdéw oraz obiektéw na sieci
(przepompowni i ttoczni Sciekdw, studzienek kanalizacyjnych).

tacznie bilans odpaddw (ziemi) wynosi ca 9496,205 m® , co stanowi 18.042,790 Mg. (przyjeto $redni
ciezar 1 m®=1,9 Mg).

Wywoz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robot nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce robot. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopdw nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska Zzadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystapieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowac stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Zdjety asfalt z nawierzchni ulic bedzie poddany recyklingowi w catosci.

Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska zadnych szkodliwych substanciji i energii.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy uwzglednié
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowsa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktore ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiarow
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktérej realizowane beda roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznos$ci wycinki istniejgcych drzew.

9.0. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢é na budowie przyjete rzedne, przepusty i dtugosci i
ewentualne zmiany nanies¢ do projektu,

- wszystkie rzedne i dlugo$ci wg pozostatych projektéw branzowych,

- przyjete rzedne gory studni dotycza stanu istniejacego. Po opracowaniu projektu budowy drég ( ulic )
nalezy dokonac ich korekty.

- w przypadku gdy rzedne istniejgcych sieci nie sg znane ( wodociag, kable elektryczne,
telekomunikacyjne ) a sieci kolidujg z projektowang kanalizacja, istniejgce sieci nalezy przetozy¢,

- przed zasypaniem utozonej sieci kanalizacyjnych dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji. Trasa sieci
kanalizacyjnej podlega rowniez geodezyjnemu wytyczeniu.

- w trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia ZUDP ktére stanowiong integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych,

- projektowane sieci wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatébw, wyrobéw budowlanych i urzadzen okreslonych przez
producentow,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”,

- prace wykonywac uwzgledniajac rozwigzania zawarte w projektach zwigzanych w szczegdlno$ci
sieci wodociggowych, os$wietlenia ulicznego, =zasilania energetycznego, instalacji AKPIA
przepompowni i ttoczni $ciekdw,

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt zgtosi¢
do projektanta,
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- wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robét ziemnych i
montazowych obowigzujacych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr
47, poz. 401).

- odbiory sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami na sieci dokona¢ nalezy na podstawie

niniejszego projektu, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, warunkéw technicznych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robaét.

OPRACOWAL



epexse) 0£'68 0068 €828 0cl 910 GC YA 0cd 0c
epe)se) G8'/8 0/°/8 0698 0] 910 Gl ¥Zs 6ld 6l
olupaisodzaq 0.'G8 GG'G8 ¥G'G8 ol 910 Gl aces 8ld 8l
epeyse) 0€'G8 00'G8 6v'v8 00c 91’0 Gl X4 /lld Ll
epeyse) 0€'G8 00'G8 6v'18 ol 910 0‘¢ L¢S 9ld 9l
olupaisodzaq €e'v8 €0'v8 20'v8 00¢ 91’0 Gl 0c¢s Sld Gl
olupaisodzaq L¥'88 6£'88 8¢'88 ol 910 0C 9lS 14%= 14"
olupaisodzaq l¥'88 6£'88 8¢'88 0l 910 0C 91S cld €l
olupaisodzaq 1688 1288 02’88 0S1L 910 0¢C 1A Zld Zl
olupalisodzaq 0.'88 18'/8 €8'/8 Sy 910 0C L1 lid Ll
Epe)Se) 1828 G.'/8 18'G8 0] 91’0 09 cuIsis oLd 0]
epeyse) G088 G/'/8 18G8 0S1 910 0C cuIsis 6d 6
olupaisodzaq 9088 1088 0088 oL 910 0'G .S 8d 8
olupaisodzaq 1£88 1088 0088 ol 91’0 0‘¢ .S .d L
olupaisodzaq 9088 1088 0088 ] 910 0°G JAS) 9d 9
olupaisodzaq 98'/8 18°/8 08'/8 ol 910 0'G GsS ad S
olupalsodzaq 1G°/8 12°/8 9z'/8 00¢ 91’0 Gl €S vd 14
olupaisodzaq €e'/8 1218 9z'/8 ol 910 09 €S ed €
olupalsodzaq G0°/8 10°/8 00°/28 0] 91’0 G'c Zs cd 4
olupaisodzaq 1€°18 10°28 0028 0ocl 910 G'C s ld I
‘wduuw ‘wduuw [o9 1 [w] [w]=
exulos) /iupnys Aoin Aoin
op eyjljeueyAzid | Ilsaesod Aoiuelb M njeuey op ejjuloly/ M 9jeuey eu Ilsasod Aoluelb | ajeuey eu
BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | eyulogy iupnys eyjljeueyAzid | op eyjijeueyAzid | yulody gn| | ezokjAzid
gosodg BUP BUPDZY BUp BlU9ZOBIM BUPSZY | eup eupdzy |YopedS| eolupalg asobniq BIUPN]IS IN dq
1dvi3

MOMITVNVMAZYd FINIIMVLSIZ ‘Il

144




olupaisodzaq 7068 v1'88 €.'88 00l 910 0‘c gss ovd 0]7
olupaisodzaq 0888 0588 0188 001 910 0°¢ ¥SS 6¢d 6€
olupaisodzaq 0888 0588 0188 0Gl 910 0¢ ¥SS 8¢d 8¢
olupaisodzaq €£'88 €088 1088 00l 910 0°¢ Gl Led A
olupalsodzaq 6.'68 11'68 9/'68 ol 91’0 Gl 0SS 9¢d 9¢
olupaisodzaq 1868 11'68 9/'68 ol 91’0 G'e 0SS ged G¢
olupaisodzaq 91'68 71'68 €168 ol 91’0 Gl SvS yed ve
olupalisodzaq ¥G'Z8 1628 0528 ol 910 0'¢ 6€S €ed €e
olupaisodzaq ¥G'8 1628 0528 0] 91’0 0 6€S c¢ed (A%
epexse) €v'es ov'es 0v'z8 ol 910 0'¢ 8€S led L
epeyse) er'es or'e8 0¥'z8 0] 91’0 0‘¢c 8¢S oed (01
olupaisodzaq ov'e8 9€28 4WAS] YA 910 0'¢ 1A% 6¢d 6¢
olupaisodzaq 0¥'c8 2e'es 02'z8 clL 910 G'C el 8¢d 8¢
EpEXSE) 0z'e8 0628 8¢'z8 00l 910 0'¢ 9€sS lcd lc
olupaisodzaq v1'c8 ¥8'8 €8'C8 ocl 910 G'C AN 9¢d 9c
EpEXSE) ov'¥8 0L'¥8 8v'c8 oL 91’0 0‘c Ges ged 14
epexse) GlL'v8 0L'v8 81'c8 ol 910 G'Yy ges ved 144
olupaisodzaq 9018 10'¥8 00'v8 (0] 910 0'G €S €cd €c
epexse) 0v'68 01’68 02’88 ocl 910 G'c 0€s ccd cc
epeyse) 0¥'68 0l'68 €088 0cl 91’0 G'C 8¢S lcd I
‘wduuw ‘wduuw [o9 1 [w] [w]=
exiulod) /lupns Aoin Aoin
op eyljeueyAzid | 1lsesod Aoluelb M njeuey op eyiuloly M Bjeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | equlon iupnys eyjljeueyAzid | op eyjeueyAzid | yuloay gn | ezokjAzid

gosodg BUP BUPDZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup eupdzy [3opedg| eolupals asobnig BlUPNIS IN dq

S¢




olupalisodzaq €2'/8 80°/8 10°/8 ol 0C'0 Gl 29s HIAd 19
olupaisodzaq 0808 1198 9/'08 ol 020 G'C 9GS INd 09
olupaisodzaq 1668 68'68 88'68 ol 020 Gl 1GS Nd 65
olupaisodzaq 0.'68 99'68 G9'68 (0] 020 G'c 6¥S Ald 8%
olupaisodzaq 89'68 99'68 G9'68 ol 020 Gl 6¥S Nld .S
olupaisodzaq 0988 L1788 0¥'88 0] 020 0C ees lid 96
olupaisodzaq ve'.8 12'/8 02'/8 ol 0c'0 GC 9¢s Iid 1]
olupaisodzaq 02’98 €0'08 20’98 €Ll 020 Gl €¢s Id 12
olupaisodzaq 91°/8 10°/8 0028 001 91’0 Gl ¥9S €4d €S
olupaisodzaq 9028 16°98 0698 001 91’0 Gl €9S Zsd [A°]
olupaisodzaq v.'88 1288 0,88 ol 91’0 GC 09S lGd 1S
olupaisodzaq 9888 1188 0,88 001 91’0 Gl 09S 0<d 0S
olupaisodzaq 1688 1988 6G'88 00¢ 910 Gl 8L 6vd 14
olupaisodzaq 1188 L¥'88 0v'88 00¢ 910 Gl 6GS 8vd 8Y
olupaisodzaq €6'/8 16°/8 0628 0] 91’0 0C LSS Lvd Ly
olupalisodzaq ¥6°.8 16°/8 0628 ol 91’0 0‘c 1SS 9%d 1%
olupaisodzaq €.'/8 69°'/8 19'/8 ol 910 G'c yA R Gvd 14
olupaisodzaq 9¢'68 10°68 0068 cl 910 G'e 9GS vd 144
olupaisodzaq 1€68 1068 0068 ol 91’0 G'C 9GS evd ey
olupaisodzaq 12'68 16°88 6888 00l 910 0'¢ 9L cvd A4
olupaisodzaq ¥0'68 ¥.'88 €.'88 0clL 910 G'c gass Lvd (57
‘wd'uw ‘wduw [o9 |1 [w] [w]=
exulol) /lupnis Aoin Aoin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | eqiulon iupnys eyjljeueyAzid | op eyljeueyAzid | yulosy gn | ezokjAzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | Bup BUPdZY (YopedS| Eolupaig asobniq elupng IN dq

9¢




olupaisodzaq 6588 L1788 0¥'88 114 910 'Y 18S €ld 0c
olupaisodzaq 1888 0.'88 6988 ol 910 0Ll 98S cld 6}
olupaisodzaq ¥1'88 0,88 6988 (0] 91’0 G'c 98S LLd 8l
olupaisodzaq ¥8'88 0888 9688 ol 91’0 G'e g8s 0.d Ll
olupaisodzaq v1'88 0,88 0¥'88 ol 91’0 G'c ¥8S 69d 9l
olupaisodzaq v.'88 0.'88 1288 ol 910 G'e €8S 89d gl
epeyse) ¥1'88 0.'88 7088 ol 91’0 G'c Z8s 19d 14"
epexse) 6988 G988 88°/8 oL 910 G'e 18S 99d €l
epexse) 1188 G988 88°/8 ol 910 G'g 18S G9d Zl
Eepexse) 69'88 G988 8.°/8 oL 910 G'e 08S ¥9d Ll
epeyse) 1,88 G988 8.°/8 ol 910 G'g 08S €9d oL
olupaisodzaq L¥'68 GE'68 GE'68 oL 910 09 6.S 29d 6
epeyse) 19'68 05°68 1188 ol 91’0 01 YAS) 19d 8
epeysey 6568 0568 ,1'88 (0] 91’0 G'8 LS 09d L
epexse) 9v'68 GE'68 088 (0] 91’0 G0l 9/S 64d 9
epeyse) €v'68 GE'68 7088 ol 91’0 08 9/S 84d S
olupaisodzaq 8€'68 0€'68 26'/8 ol 91’0 G/ G/S 1Sd ¥
olupaisodzaq 87'68 L¥'68 €¢'68 ol 910 G9 6.1 9¢d €
olupaisodzaq vv'68 1£68 6268 ol 91’0 G'9 81 gqd c
olupaisodzaq 6¢'68 GZ'68 v2'68 ol 910 'Y 69S ¥Sd I
‘wd'uw ‘wduw [o9 ]1 [w] [w]=
exiulol) /lupnis Aoin Aoin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloty/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | exqiulon iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulosy gn | ezokjAzid
gosodg BUP BUPAZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup eupdzy [3opedg| eolupalg asobnyq elupNlS IN dq
I1dvli3a

LT




olupalsodzaq €0'68 8688 9688 ol 91’0 0‘S el €6d (0]4
olupalisodzaq €6'88 68'88 88°88 ol 91’0 0y G6S ¢6d 6€
olupalisodzaq 00'68 08°88 8/°88 (0}4 91’0 0S AN l6d 8¢
olupalsodzaq G8'88 69'88 89°88 (017 91’0 0y ¥6S 06d AN
olupalisodzaq 0¢'68 89°88 9988 14" 91’0 0‘S L 68d 9¢
olupalsodzaq 02'68 GG'88 €G'88 9381 91’0 G'e oLl 88d 1
olupalisodzaq 62'68 12’68 02'68 ol 91’0 G/ 26S .8d 1%
olupalsodzaq 82'68 1268 02'68 ol 91’0 G'9 ¢6S 98d €e
olupalsodzaq 12'68 12’68 02'68 0] 91’0 09 ¢6S G8d (A%
olupalisodzaq GZ'68 12’68 02'68 ol 91’0 G'e 26S ¥8d L€
olupalisodzaq 9688 0688 6888 ol 91’0 GG 16S €8d 0¢
olupalisodzaq ¥6'88 0688 6888 ol 91’0 G'e 16S 28d 6¢
olupalisodzaq ,0'68 9688 G688 ol 91’0 0Ll 06S 18d 8¢
olupalisodzaq 00'68 9688 G688 ol 91’0 0y 06S 08d lc
olupalisodzaq €888 8/'88 11°88 ol 91’0 0 68S 6.d 9
olupalisodzaq 28'88 8/°88 1188 ol 91’0 0y 68S 8.d °14
olupalsodzaq €888 0988 6588 114 91’0 0 88S L.d 144
olupalisodzaq 8/'88 0988 6588 114 91’0 0y 88S 9.d €c
olupalsodzaq 0.'88 L1788 0¥'88 114 91’0 G'9 18S g.d e
olupalisodzaq ¥9'88 L¥'88 0¥'88 114 91’0 0‘S .8S v.d Ic
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

8¢




olupalsodzaq G8'88 0888 6,88 ol 91’0 0‘S GoLsS €lid 09
olupalisodzaq 18'88 08°88 6,88 ol 91’0 0, G0LS Zlid 65
olupalisodzaq 9/'88 0,88 89°88 ol 91’0 G 911 Liid 86
olupalsodzaq €6'88 G8'88 1988 0] 91’0 08 701S oLld .S
olupalisodzaq 16'88 G8'88 1988 ol 91’0 GG 70lS 60ld 99
olupalsodzaq 26'88 G888 1988 ol 91’0 G'9 701S 80ld 1]
olupalisodzaq 08'88 0888 6188 ol 91’0 G's €0LsS .0ld 1]
olupalsodzaq 1888 0888 6188 ol 91’0 G'9 €0LS 90ld €S
epeyse) 9688 0688 6£°88 ol 91’0 G ¢0lLs Sold 4]
Eepeyse) 1688 0688 6£'88 ol 91’0 G'9 AR ¥0ld 1S
olupalisodzaq 0€'68 6288 12'88 o107 8 91’0 G'9 Gl €0ld 0S
epeysey 91'68 0L'68 1288 ol 91’0 G 10LS c0ld 6V
epeyse) .1'68 0L'68 1288 ol 91’0 G'9 L0LS l0ld 8Y
olupalsodzaq GE'68 1£'68 0£'68 ol 91’0 G'e 66S 00Ld YAZ
olupalisodzaq 1£'68 1£'68 0£'68 ol 91’0 09 66S 66d 1%
olupalisodzaq 89'68 19'68 0968 ol 9lL0 02 86S 86d Sy
olupalisodzaq or'68 9z'68 GZ'68 6¥ 91’0 0y L6S 16d 144
olupalisodzaq 81'68 9z'68 GZ'68 (017 91’0 G 16S 96d (47
olupalsodzaq or'68 0¥'68 80°68 ol 91’0 GG 96S g6d A%
olupalisodzaq G0'68 10'68 6688 ol 91’0 0y 1240 ¥6d (57
‘wduw ‘wduw [o9 |1 [w] [w]=
eyiufosy lupnys Aoin Adyin
op eyjljeueyAzid Ilsasod Aoluelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | eqiulon iupnys eyjljeueyAzid | op eyljeueyAzid | yulosy gn | ezokjAzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | Bup BUPdZY (YopedS| Eolupaig asobniq elupng IN dq

6¢C




olupalisodzaq 20'68 28'88 1888 (04 91’0 0‘S €LLS yeld 08
epeyse) .1'68 0L'68 0988 ol 91’0 02 ¢LLS €eld 6.
olupalisodzaq 0¢'68 8G'88 9688 144" 91’0 0‘S (AN c¢eld 8.
EpEXSE) 6168 0lL'68 €v'88 0] 91’0 G'8 LLLS leld LL
epeyse) GlL'68 0L'68 €¥'88 ol 91’0 0‘S LLLS ocld 9.
Eepeyse) .1'68 0lL'68 €v'88 ol 91’0 0, LLLS 6cld 7
epeyse) GlL'68 0L'68 0£'88 ol 91’0 0‘S oLLS 8cld V.
Eepeyse) .1'68 0lL'68 0€'88 ol 91’0 0’2 0LLS lcld €L
olupalisodzaq 02’68 €2'88 1288 6¢cl 91’0 02 0cl 9Cld L
olupalsodzaq 61'68 L¥'68 0¥'68 ol 91’0 G’/ 60LS gcld 1L
olupalisodzaq o1'68 L¥'68 0¥'68 ol 91’0 8% 601S vcld 0L
olupalsodzaq €.'68 09°68 0£'68 ol 91’0 0‘cl 80LS €cld 69
olupalisodzaq 8¢'68 1£'68 0€'68 ol 91’0 02 801S c¢cld 89
olupalisodzaq 1£'68 ¥2'68 22'68 ol 91’0 02 611 lcld /9
olupalsodzaq 22'68 .1'68 91'68 ol 91’0 0'G L0lS ocld 99
olupalisodzaq ¥2'68 ,/1°68 9168 ol 91’0 02 L0LlS 6lld <9
olupalsodzaq 6068 1068 0068 ol 91’0 08 90LS Llld 79
olupalisodzaq 80°68 10'68 0068 ol 91’0 02 90LS 9lld €9
olupalsodzaq 1688 26'88 0688 ol 91’0 0 8Ll Slld 29
olupalisodzaq ¥6'88 1888 G888 ol 91’0 02 L1 1422 19
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

0¢




olupalsodzaq 8668 16'68 0668 ol 91’0 G'9 6L1S ¢sld 66
olupalisodzaq 20'06 16'68 0668 ol 91’0 G0l 6LlS l1Gld 86
olupaisodzaq 82'68 1268 02'68 0] 91’0 0, 8L1lS 0sld .6
olupalsodzaq 2¢'68 12’68 02'68 ol 91’0 G0l 8LLS 6vld 96
olupalsodzaq 6¢'68 1268 02'68 0] 91’0 G/ 8L1lS 8rld G6
olupalisodzaq 8.'68 12'68 0.'68 ol 91’0 02 LLlS 8vld ¥6

Eepeyse) 9/'68 1268 0.'68 ol 91’0 0 LL1lS Lyld €6
olupalisodzaq 0L'06 1£°68 GE'68 70l 91’0 02 Ggcl 9rld 6
olupalsodzaq 16'68 0668 12'68 ol 91’0 02 9LlS Svld 16
olupalisodzaq 00°06 12’68 6168 €Ll 91’0 02 el 144%= 06
olupalsodzaq 1G'68 05°68 v1'68 ol 91’0 02 GLLS evld 68
olupalisodzaq G9'68 09°68 168 ol 91’0 0S GLlS vld 88
olupalsodzaq 80°68 00°68 6688 ol 91’0 08 7LLS Ivid .8
olupalsodzaq 9068 0068 6688 ol 91’0 GG 7L1S ovld 98
olupalisodzaq ,0'68 00°68 6688 ol 91’0 02 VLS 6€ld °1°]
olupalsodzaq G0'68 00'68 6688 ol 91’0 0 7L1S 8€ld 78
olupalisodzaq G6'88 88°88 0888 ol 91’0 02 gcl /€ld €8
olupalsodzaq 26'88 0888 7888 ol 91’0 G ccl 9€ld Z8
olupalisodzaq 0L'68 28'88 1888 (014 91’0 02 €LLS gcld 18

‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

Ie




olupaisodzaq 9988 0988 Gi'88 ol 910 GG LELS c¢lld 0c
olupalisodzaq G9'88 09°88 Gi'88 ol 91’0 8% LELS lld 6l
olupaisodzaq 8/'88 0,88 v€'88 ol 910 9/ 9€LS 0lld 8l
olupalsodzaq 1188 0.'88 v€'88 0] 91’0 G'9 9¢€LS 691d Ll
olupaisodzaq v1'88 0,88 v€'88 ol 91’0 G'c 9€LS 891ld 9l
olupaisodzaq €.88 1£'88 6288 0cl 91’0 G'e lcl /91d gl
olupaisodzaq 8988 0988 1188 ol 910 08 GeLs 991d 14"
olupalsodzaq G988 0988 1188 ol 91’0 0 GeLs S9ld €l
olupalisodzaq 19'88 09°88 1188 ol 91’0 0, GeLs ¥91d cl
olupaisodzaq 9988 0988 ,1'88 0c 910 0 GgeLs €9ld Ll
olupalisodzaq 1£'88 0€'88 2088 ol 910 0. ¥ELS 29ld 0l
olupaisodzaq 7£'88 0£'88 2088 ol 910 'Yy YELS 19ld 6
olupalisodzaq 12’88 02'88 16°/8 ol 91’0 02 €eLs 09ld 8
olupaisodzaq ¥2'88 02’88 1628 ol 910 'Yy €eLs 6Sld L
epexse) 0¥'88 0£'88 6.°/8 ol 91’0 00l ceLs 8Gld 9
epeyse) 1£'88 0€'88 6.°/8 ol 910 0. eeLs /Sld S
epexse) 7€'88 0£'88 6.°/8 ol 91’0 0y ceLs 9G1ld 14
olupaisodzaq 1288 9/'/8 v.'.8 00l 910 G'vy 9clL gGld €
olupalsodzaq 1188 99'/8 G9'/8 06 91’0 0 LELS 121 %= c
epeyse) 8688 0588 GG'/8 0c 91’0 'Y 0€Ls €sld I
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
eyiufosy lupnis Aoin AdjIn
op eyjljeueyAzid Ilsasod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq
I dv13

43




olupalisodzaq c1'68 9¢'68 GE'68 ol 91’0 G'9 12455 é6ld oy
olupalisodzaq €v'68 9¢'68 GE'68 ol 91’0 G'9 12455 l6ld 6€
olupalisodzaq 0v'68 9¢'68 GE'68 ol 91’0 0y 12455 06ld 8¢
olupalsodzaq 0£'68 €2'68 22'68 0] 91’0 0, evLS 68ld AN
olupalisodzaq 0¢'68 €2'68 22'68 ol 91’0 G'9 evlLsS 88ld 9¢€
olupalsodzaq 12'68 €2'68 22'68 ol 91’0 G'e evLS /8ld 1
olupalisodzaq 02'68 €168 Zl'68 ol 91’0 G'9 ¢rls 98ld 1%
olupalsodzaq .1'68 €1'68 21’68 ol 91’0 G'e crLs e8ld €e
olupalisodzaq 8168 90°68 ¥0'68 ge 91’0 G'e 6¢l ¥81ld (A%
olupalsodzaq 82'68 0Z'68 1688 ol 91’0 08 Lv1LS €8ld L€
olupalisodzaq 12'68 02'68 1688 ol 91’0 G'9 LvLS Z¢8ld 0¢
olupalsodzaq €2'68 0Z'68 1688 ol 91’0 0‘c LY1LS I8ld 6¢
olupalisodzaq ,1'68 18°88 G388 Gl 91’0 0y 8¢l 08ld 8¢
olupalisodzaq 12’68 0L'68 6.°88 ol 91’0 G0l orLs 6.ld lc
olupalsodzaq .1'68 0L'68 6,88 ol 91’0 G'9 orLS 8/ld 9
olupalisodzaq v1'68 0L'68 6.°88 ol 91’0 0y orLs Llld °14
olupalsodzaq 91'68 0lL'68 ¥9'88 ol 91’0 09 6€LS 9/ld 144
olupalisodzaq 8168 0L'68 7988 ol 91’0 08 6€LS S/lld €c
olupalsodzaq 96'88 0688 16°88 ol 91’0 GG 8¢LS v.lld e
olupalisodzaq 6688 0688 1688 ol 91’0 G's 8¢€LS €lld Ic
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

133




olupalisodzaq 9088 20'88 1088 ol 91’0 0y 1GLS lied 09
olupalisodzaq 86°/8 26°/8 0628 ol 91’0 09 el olcd 65
olupalisodzaq 16°/8 18°/8 G8°/8 ol 91’0 0y eel 60¢d 8%
olupalsodzaq 88°'/8 28'/8 18°/8 0] 91’0 09 0SLS 80¢d LS
olupalisodzaq 0828 28'/l8 18°/8 ol 91’0 0y 0SLS ,0¢d 96
olupalsodzaq ¥6'/8 €.'/8 Zl'/8 Ge 91’0 09 6¥1S 90¢d 1]
olupalisodzaq 16°/8 €.°18 Zl'/8 (04 91’0 8% 6¥1lS S0¢d 12
olupalsodzaq G6'/8 08°'/8 19°/8 0c 91’0 G’/ 8¥LS ¥0c¢d €S
olupalisodzaq 26'.8 08°/8 19°/8 0c 91’0 09 8¥1lS €0¢d A}
olupalsodzaq ¥6°,8 06°/8 19°/8 ol 91’0 0y 8¥LS c0cd 1S
olupalisodzaq 2188 96°/8 ¥G'/8 ovl 91’0 0y cel 10cd 0S
olupalsodzaq 16'/8 06°/8 G'/8 ol 91’0 02 L¥lS 00cd 6¥
olupalisodzaq 0€'88 Zv'l8 0¥'/8 yA4" 91’0 09 lel 66ld 8Y
epeysey €2'88 0188 2e'l8 (014 91’0 G'9 9rLS 86ld Ly
epeyse) 9z'88 02’88 2e'l8 ol 91’0 09 LS /l6ld 17
epeyse) 2z'88 0188 2e'l8 (01 91’0 0y 9rLS 9%6ld 1%
olupalsodzaq 9568 1568 0568 ol 91’0 0 S¥LS g6ld 144
olupalisodzaq 1G'68 1G'68 0568 ol 91’0 G gvlLS ¥6ld ey
olupalsodzaq 85'68 1568 0568 ol 91’0 G'9 g¥LS €6ld A%
olupalisodzaq 25’68 o1'68 v¥'68 ol 91’0 09 oclL 6ld (57
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

143




olupalisodzaq €0'68 6688 8688 ol 91’0 0y 6S1lS lecd 08
olupalisodzaq €6'88 68'88 1888 ol 91’0 0y Ggel 0ccd 6.
olupalisodzaq 02’68 0L'68 1888 ol 91’0 G'6 8G1lS 6¢cd 8.
olupaisodzaq 91'68 0lL'68 1888 0] 91’0 09 8G1S 8¢cd LL
olupalisodzaq v1'68 0L'68 1888 ol 91’0 0y 8G1lS lccd 9.
EPEXSE) 82'68 02'68 G9'88 ol 91’0 G’/ 1S1S 9¢cd 7
epeyse) 9z'68 0Z'68 G9'88 ol 91’0 09 FASTAS) Ggcad V.
Eepeyse) 12'68 02'68 G9'88 ol 91’0 G'9 1S1S yeed €L
epeyse) ¥2'68 02’68 G9'88 ol 91’0 0y 1G1S €ced L
epeysey 9¢'68 0¢'68 GG'88 ol 91’0 09 961LS ceed 1L
epeyse) ¥€'68 0€'68 GG'88 ol 91’0 0y 961S lced 0L
epeysey ,1'68 0L'68 Gi'88 ol 91’0 G'9 GgslLs 0c¢ed 69
epeyse) v1'68 0L'68 G'88 ol 91’0 0y GGlS 6lcd 89
olupalisodzaq 28'88 0,88 2e'88 ol 91’0 0Cl S1S 8lcd .9
olupalsodzaq v1'88 0.'88 2e'88 ol 91’0 G'e 12°15%) Lled 99
olupalisodzaq 12'88 1288 0288 ol 91’0 09 €qls 9l¢d <9
olupalsodzaq Gz's8 1288 02’88 ol 91’0 0y €G1sS glcd 79
olupalisodzaq 6188 ZL'88 1188 ol 91’0 02 Z¢sls vlcd €9
olupalsodzaq 9188 2188 1188 ol 91’0 0¥ Z¢sls €led 29
olupalisodzaq 80°88 20'88 1088 ol 91’0 09 1GLS cled 19
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

c¢




olupalisodzaq G8'/8 08°/8 e¥'/8 ol 91’0 8% 9/1S 8G¢d 001
olupalisodzaq G6°/8 08°/8 €v'/8 0S8 91’0 0‘c 9/1S 19¢d 66
epeyse) 08°/8 0/°28 G/'98 0S 91’0 0C 0LS 6¥¢d 86
epeyse) v1'/8 0.'/8 G/'98 0] 91’0 G'e 0LLS 8¥¢d .6
epeyse) 09'88 0588 ¥G'08 0S 91’0 0C ¥ClLS 9vcd 96
epeyse) Ge's8 02’88 8€°08 0S 91’0 0‘c €eLsS S¥ed G6
epeyse) 0€'88 0Z'88 8¢°08 0S 91’0 0C €¢lLs Svcd ¥6
Eepeyse) G0'88 G6'/8 22’98 0S 91’0 0C AARS y¥ed €6
epeyse) 0088 06°/8 9008 08 91’0 0C AR €¥cd 6
olupalsodzaq 1£'68 0¢'68 6268 ol 91’0 02 191S ved 16
olupalisodzaq 1£'68 0€'68 6268 ol 91’0 02 19LS lved 06
olupalsodzaq 9¢'68 0¢'68 6268 ol 91’0 09 191S 0vcd 68
olupalisodzaq ¥€'68 0€'68 6268 ol 91’0 0y 19LS 6€cd 88
olupalsodzaq 22’68 GL'68 ¥1'68 ol 91’0 0, 09Ls 8¢cd .8
olupalsodzaq 22'68 Gl'68 v1'68 ol 91’0 0, 091S ,€¢d 98
olupalisodzaq 12’68 GlL'68 ¥1'68 ol 91’0 09 09Ls 9¢ecd °1°]
olupalsodzaq 61'68 Gl'68 v1'68 ol 91’0 0y 091S gecd 78
olupalisodzaq G0'68 6688 8688 ol 91’0 09 6S1S yecd €8
olupalsodzaq G0'68 66'88 8688 ol 91’0 09 6S1S €ecd Z8
olupalisodzaq G0'68 6688 8688 ol 91’0 09 6S1lS ¢ecd 18
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

9¢




epeysey ¥6°,8 06°/8 80°/8 ol 91’0 0y ¢lLS 8/¢d ocl
epeyse) €0'88 06°/8 80°/8 08 91’0 GC ¢LLS Ll¢d 6Ll
epeysey 6628 6698 1698 00% 91’0 GC 9¢l 9/¢d 8Ll
EpeXsey ¥9'88 09°88 16°/8 ol 91’0 0y 291S glcd Ll
olupalisodzaq G/'88 1288 0,88 ol 91’0 G'e Ggls v.cd 9Ll
olupalsodzaq Zr'88 1£'88 0€'88 (01 91’0 G'e ¥81S €lcd Gl
olupalisodzaq G6'68 16'68 0668 ol 91’0 0y €81lS c¢led 149"
olupalsodzaq 6£'68 €e'68 2¢'68 ol 91’0 09 Z¢8ls llcd €Ll
olupalsodzaq G1'68 €e'68 2¢'68 (017 91’0 0‘c Z¢8ls 0.¢d 45"
olupalsodzaq 0¥'68 0¢'68 2888 (014 91’0 GC 18LS 69¢d LLL
epeyse) 0688 0188 0628 (017 91’0 GC 08lS 89¢d oLl
olupalisodzaq 9¢'88 o1'/8 vy'/8 00¢ 91’0 0‘c /€1 19¢d 601
epeyse) 22’88 0188 8¢'/8 (017 91’0 0‘c 6.1S 99¢d 801
epeysey 22’88 0188 8C'/8 (017 91’0 0‘c 6.1S G9¢d 101
olupalisodzaq 9/°18 12°/8 0.°/8 ol 91’0 0 8.1S ¥9¢d 901
olupalisodzaq 9/'18 1228 0.'/8 ol 91’0 0‘S 8.1S €9¢d Gol
olupalisodzaq €8'/8 1278 0.°/8 ol 91’0 0cl 8.1S 29c¢d 701l
olupalisodzaq G/.'/8 (WAVAS 0.'/8 ol 91’0 0y 8.1lS 19¢d €0l
olupalsodzaq 6G'/8 GG'/8 4 WA 0] 91’0 G'e LLLS 09¢d c0l
olupalisodzaq 0/°28 GG'/8 ¥G'/8 0s 91’0 0‘c LLlS 659¢d 101
‘wduw ‘wduw [o9 |1 [w] [w]=
eyiufosy lupnys Aoin Adyin
op eyjljeueyAzid Ilsasod Aoluelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | eqiulon iupnys eyjljeueyAzid | op eyljeueyAzid | yulosy gn | ezokjAzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | Bup BUPdZY (YopedS| Eolupaig asobniq elupng IN dq

LE




olupalisodzaq 1€°98 8/°G8 11'G8 0S1 91’0 G'e 06lS 86¢d orl
olupalsodzaq 22’98 26'G8 16'G8 oSl 91’0 0C 16LS 16¢d 6€1
olupalisodzaq 0198 26'G8 16°G8 114 91’0 0y 161S 96¢d 8¢l
olupalsodzaq G0'08 10°98 0098 ol 91’0 0y .C6lS g6¢d yAN"
olupalisodzaq 10°98 10°98 0098 ol 91’0 G .C61S ¥6¢d o€l
olupalsodzaq ¥2'98 02'98 6198 ol 91’0 0y AR €6¢d Gel
olupalisodzaq €1'08 6£°98 8¢°08 ol 91’0 0y €61lS ¢6cd 129"
olupalsodzaq G¥'98 6£'98 8€°08 T4 91’0 GC €61S lecd el
olupalisodzaq 6,98 G/'98 ¥1'98 ol 91’0 0y ¥61S 06¢d cel
olupalisodzaq 8/'08 G/'98 ¥1'98 ol 91’0 Gc ¥61S 68¢d Lel
olupalisodzaq 00°/28 9698 G698 ol 91’0 0y G61S 88¢d 0ocl
olupalsodzaq 9z'/8 9698 G698 0ocl 91’0 GC G6lsS 18¢d 14"
olupalisodzaq GL'/8 1128 0128 ol 91’0 0y 961S 98¢d 8¢l
olupalisodzaq L¥'/8 1128 0128 0ocl 91’0 GC 961lS §8¢d lCl
olupalisodzaq G¥'/8 Lv'/8 0v'/8 ol 91’0 0y GLLS ¥8¢d 9cl
olupalisodzaq vv'l8 L¥'/8 0¥'/8 ol 91’0 GC G/LlLS €8¢d Gzl
olupalsodzaq Zy'/8 0¢'/8 6¢'/8 (01 91’0 0y V.S 28cd 14"
olupalisodzaq 8¢'/8 0c'/8 6¢°/8 (01 91’0 GC V.lS 18¢d €cl
olupalsodzaq ¥9'/8 09'/8 61°/8 0] 91’0 0y €LLS 08¢d el
olupalisodzaq €9'/8 09°/28 6128 ol 91’0 GC €LlS 6.¢d Lcl
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

8¢




olupalisodzaq 05°/28 1€°28 0¢'/8 (014 91’0 G'6 60¢S lled 091
olupalisodzaq ov'/8 1€°/8 0€'/8 (V14 91’0 G/ 60¢S 9led 6SG1
olupalisodzaq €G6'/8 €2'/8 12'/8 (014 91’0 G’/ 6€1 gled 8G1
epeyse) 0.'/8 09'/8 10°/8 ol 91’0 G'6 80¢S vied Gl
epeyse) 89°/8 09°/28 10°/8 ol 91’0 08 80¢S cled 961
epeyse) 0.'/8 09'/8 26'08 ol 91’0 00l ,0¢S c2led GGl
epeyse) 89°/8 09°/28 2608 ol 91’0 08 10¢S lled 12°1
Eepeyse) ¥8'/8 G/'/8 8/°98 ol 91’0 06 90¢s 0lLed Gl
epeyse) €8°/8 G.°/8 8/°98 ol 91’0 08 90¢s oLed sl
epeysey v1'88 G0‘88 0,98 ol 91’0 G's G0¢s 60¢d LGl
epeyse) €188 G0'88 0,98 ol 91’0 08 S0cs 80¢d 0S1
epeysey 8/°/8 0/°28 29'08 ol 91’0 08 ¥0¢S 10¢ed 4"
olupalisodzaq €9'08 L9098 9r'08 (V14 91’0 08 €0¢s 90¢d 514"
olupalisodzaq 18'G8 1G'G8 05'G8 0S1 91’0 0C 981lS soed A"
olupalsodzaq 06'G8 09'G8 v1'G8 00¢ 91’0 Gl 981S ¥0¢d 14"
epeyse) Gz'o8 0298 GZ'G8 ol 91’0 8% /81lS €0ed °14"
epeyse) Ge'os 02'98 GZ'G8 001 91’0 Gl 181S coed 144"
olupalisodzaq €1'08 0€'G8 82'G8 0S8, 91’0 Gl 8¢l Locd erl
Eepeyse) 05'98 Ge'os 9e'G8 001 91’0 Gl 881S 0oed vl
epeyse) 0¥'98 Ge'o8 9¢'G8 ol 91’0 8% 881lS 66¢d Ll
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
exiulos} lupnys Adin Adin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokjizid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup BupdZy |YopedS| eolupalg asobniq elupng IN dq

6¢




olupalisodzaq 1198 €198 2.'98 g 020 08 L0CS [IXd €8l
olupaisodzaq €2'08 1298 02'98 g 020 0 l61S IXd 8l
olupalisodzaq 1G'88 €G'88 2688 G 020 G'9 991S Xd 181
olupaisodzaq 10'/8 ¥0'/8 €0°/8 g 020 GG LZlS Xld 081
olupaisodzaq 6C'L6 1216 0Z'L6 ol 910 08 81¢sS 9¢eed 6.1
epexse) 08°'L6 0.°16 10°L6 ol 910 G'6 L1Zs geed 8.1
epeyse) 8/°'L6 0/'L6 10°16 ol 91’0 08 YRANASS yeed Ll
olupaisodzaq 0€'L6 02'L6 2606 ol 91’0 00l 91¢s €eed 9/l
olupaisodzaq 1216 0Z'L6 26'06 ol 91’0 0, 91¢S ceed Gl
olupaisodzaq 00'L6 ¥8'06 2806 0c 910 08 evl leed 174’
olupalsodzaq ¥6'06 11'06 9/'06 0c 91’0 G'8 gLcs oced €Ll
olupalisodzaq 96°06 90°06 G006 0S8 91’0 00} 1ATAS) 6¢ed cll
olupaisodzaq 8¥'06 0¥'06 G0'06 ol 910 08 ¥1Zs 8¢ed LLL
olupaisodzaq v.'68 9¢'68 ¥€'68 0S 91’0 G/ vl 1ced 0Ll
olupaisodzaq 0568 0¥'68 7688 ol 910 00l €1es 9ced 691
olupaisodzaq 8v'68 0v'68 ¥6'88 ol 91’0 G’/ €1es gced 891
olupaisodzaq 6.'88 0,88 ¥2'88 ol 910 G'8 AYAS yeed 191
olupalisodzaq 8/'88 0.'88 v2'88 ol 91’0 G’/ cles €ced 991
olupaisodzaq 8¢'88 66°'/8 16°/8 14 910 G Ll ceced Gol
olupalsodzaq €088 9/'/8 9/'/8 114 91’0 09 (XA lced 791
olupaisodzaq 1118 19°/8 6G°/8 14 910 G ovL 0ced €9l
olupalsodzaq 99'/8 G¥'/8 vy'/8 T4 91’0 G'8 0Les 6led 29l
olupaisodzaq €9'/8 Gv'/8 vy'/8 14 910 0. 0Les 8led 191
‘wduw ‘wduw [o9% T1 [w] [w]=
eyiufosy lupnis Aoin AdjIn
op eyjljeueyAzid Ilsasod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiufosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokkzid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | Bup BUpdZY (XopedS| Eolupaig asobniq elupng IN dq

(014




olupaisodzaq 6818 6G'18 8618 001 910 0°¢ Ggees 65¢d €c
olupaisodzaq 6818 6G'18 8G'v8 0cl 91’0 G'C gees 85¢d e
olupaisodzaq 6818 6518 8G'¥8 oSl 91’0 0C Ggees 19¢d I1c
olupaisodzaq ¥8'v8 ¥S'v8 €518 001 91’0 0‘¢c y€es 9g¢d 0c
olupaisodzaq Ly'v8 Ev'v8 Zr'v8 ol 910 (V7 €ees gged 6l
olupaisodzaq 0818 ev'v8 Zr've g8l 91’0 0C €eces 12°1%= 8l
olupaisodzaq 08'v8 Ev'v8 Zr've 514" 910 GC €€ees €9¢d Ll
olupaisodzaq 09'v8 €L'v8 L1'v8 vel 910 G'c avl 2sed 9l
olupaisodzaq €2'v8 91'¥8 GlL'v8 oL 91’0 G'9 TANAS) lGed gl
olupaisodzaq 2e'v8 91'v8 GL'v8 ol 910 G'g [ANAS) 0sed 14"
olupaisodzaq 0Z'¥8 91'¥8 GlL'v8 oL 910 'Y [ANAS) 6v€d €l
olupaisodzaq or'v8 91'v8 GL'v8 00¢ 91’0 Gl 2eces 8v¢d Zl
olupaisodzaq 09'¥8 90'v8 G0'v8 86 91’0 GG LECS Lved Ll
olupaisodzaq 09'v8 90'v8 G0'v8 Ggel 910 (V87 LECS aved 0l
olupaisodzaq 09'v8 9018 G0'v8 121 91’0 G'c LECS aved 6
olupaisodzaq 09'v8 90'v8 G0'v8 09¢ 910 Gl LECS vred 8
olupaisodzaq ve'v8 0c'v8 86'¢8 (0] 91’0 'Y 0€cs €ved L
olupaisodzaq 09'v8 0e'v8 86'¢8 00¢ 910 Gl 0€cs cved 9
olupaisodzaq 09'v8 0c'v8 G6'¢8 051 91’0 0C 6¢¢S Lved S
olupaisodzaq 09'¥8 0€'v8 G6'¢8 00¢ 910 Gl 62¢S oved 14
olupaisodzaq 9C'v8 0Z'v8 188 0] 910 09 ¥2es 6ced €

epexse) 798 09°c8 G128 oL 910 G'e €2¢s 8¢ced c
olupaisodzaq G.'z8 1128 69'C8 ol 910 'Y 14740 Leed I

‘wd'uw ‘wduw [o9 |1 [w] [w]=
exulol) /lupnis Aoin Aoin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu
BIUSZOBIM M eyjljeueyAzid iupnis m eyijeueyAzid | eqiulon iupnys eyjljeueyAzid | op eyljeueyAzid | yulosy gn | ezokjAzid
gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | Bup BUPdZY (YopedS| Eolupaig asobniq elupng IN dq
Al dV13

It




epeysey 99'v8 09'v8 LV'€8 ol 910 GG 14°TAS) €8¢d Ly
epeyse) 068 09'v8 LV'€8 0cl 91’0 GC 12°TAS) 28¢d 1%
olupalisodzaq 19'€8 198 09°'c8 ol 910 09 1GCS l8ed 1%
olupalisodzaq 00'¥8 LE°€8 Ge'es ol 91’0 09 671 08¢d 144
olupalisodzaq oc'e8 0c'e8 €0'c8 ol 910 09 0S¢s 6.¢d ey
olupaisodzaq 8¢c'c8 0c'e8 €0'c8 ol 91’0 G’/ 0S¢sS 8.¢d A%
olupalisodzaq €0'e8 168 96C8 ol 910 09 [ATAS) L.ed (57
olupaisodzaq 26'v8 29'v8 09'v8 001 91’0 0‘c 8l 9/.¢d 0}7
olupalisodzaq L1'¥8 LV'v8 or'v8 00l 91’0 0°¢ YAZAS gl¢ed 6€
olupalsodzaq 1G'v8 12'V8 9C'v8 001 91’0 0‘c 9YeS v.¢ed 8¢
olupalisodzaq Sv'v8 GL'¥8 v1'v8 001 91’0 0‘c ) A €.¢d L€
olupalsodzaq 8z'c8 GL‘e8 vL'e8 ol 910 o€l eves c¢led 9¢
olupalisodzaq 09'v8 68°¢8 18°€8 JANA 91’0 0‘c YAl lled 1
olupalsodzaq GG'v8 GZ'v8 29'es 00l 910 0 ¥¥es 0.¢ed 1%
olupalisodzaq 00°G8 0.8 6978 0cl 91’0 GC 8€¢CS 69¢d €e
olupalsodzaq 00'G8 0.'v8 6978 ocl 910 GC 8¢€¢sS 89¢d (A%
olupalisodzaq 19'v8 €9'v8 29'v8 ol 91’0 0y L€CS 19¢d L€
olupalisodzaq €6'v8 €9'v8 29'v8 ocl 910 G'C L€CS 99¢d (018
olupaisodzaq 89'18 €9'v8 29'v8 ol 91’0 0 L€CS g9¢d 6¢
olupalisodzaq €6'v8 €9'v8 29'v8 00l 910 0°¢ L€CS ¥9¢d 8¢
olupalsodzaq ¥S'v8 0S'v8 81'¥8 ol 91’0 G'e Il €9¢d lc
olupalisodzaq 28'v8 2s'v8 1G'v8 0Gl 910 0C 9€¢s 29¢d 9¢
olupalsodzaq 9G'v8 2s'v8 1G'v8 ol 910 G'c 9¢€¢s 19¢d °14
olupalisodzaq Sv'v8 6E'v8 8¢'¥8 ol 91’0 09 9¢cs 09¢d 174
‘wduw ‘wduw [o9 T1 [w] [w]=
exiulou lupnys Aoin Aoin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exiulosy iupnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokizid

gosodg BUpP BUPSZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | Bup BUpdZY (YopedS| Eolupalg asobniq elupng IN dq

(44




olupalsodzaq Z.L'v8 LL'V8 0.'v8 G 02’0 GC 6¥¢S 1Xd €l
olupalisodzaq 0L‘e8 108 00°'c8 ol 91’0 G'8 9.¢S 10¥d ¢l
olupalisodzaq Le'e8 108 00°‘c8 ocl 91’0 GC 9/¢S 90vd L2
olupalisodzaq 1618 19°18 0918 00¢ 91’0 0l €.¢S S0¥d 0L
olupalisodzaq 16'¥8 88'v8 18'¥8 ol 91’0 06 112S ¥0¥d 69
olupalsodzaq 8618 88'18 18'¥8 ol 91’0 G'6 (WA €0vd 89
olupalisodzaq 16'18 1818 0818 ol 91’0 G'6 04¢s c0vd .9
olupalsodzaq €8'v8 v.'v8 Z.'v8 ol 91’0 06 1201 Lovd 99
olupalisodzaq 0L‘G8 00°G8 ¥9'v8 ol 91’0 G'6 69¢S 00¥d <9
Eepeyse) 02'G8 0L'G8 474 0] 91’0 G'6 89¢S 66¢d 79
epeyse) 02'G8 0L°G8 vS'v8 ol 91’0 00} 89¢S 66¢€d €9
olupalsodzaq 08'G8 81'v8 or'v8 yA4" 91’0 06 €al 86¢d 29
epeyse) 09'G8 06°G8 ov'v8 ol 91’0 00} 19¢S 16¢€d 19
epeysey 0198 0098 €e'v8 ol 91’0 00l 99¢S 96¢d 09
epeyse) 68'G8 08°G8 12'¥8 ol 91’0 06 g9¢sS g6¢ed 65
olupalsodzaq 8G'v8 1G'v8 1G'v8 ol 91’0 02 €9¢S ¥6€d 89
olupalsodzaq 8Y'18 LY v8 ov'v8 ol 91’0 0, TASTAS) €6¢d LS
olupalisodzaq LE'V8 0c'v8 62'v8 ol 91’0 02 19¢S 26ed 99
olupalsodzaq 8C'18 0Z'v8 8L¥8 0] 91’0 08 sl lecd 1]
olupalisodzaq 8G'v8 0S'v8 80°¥8 ol 91’0 08 09¢s 06¢d 12°]
olupalsodzaq G/.'v8 26'c8 06°'¢8 701l 91’0 08 161 68¢d €S
olupalsodzaq ov'v8 18°¢c8 6.°€8 161 91’0 0‘c 051 88¢d s
olupalsodzaq vZ'v8 0Z'v8 128 ol 91’0 0y 8G¢S /8¢d |G
Epe)sey 09'v8 0c'v8 19°c8 001 91’0 0‘c JASTAS) 98¢d 0S
epeysey ve'v8 0c'v8 198 ol 91’0 0y 1S¢S g8¢d 6¥
epeyse) 99'v8 09'v8 V€8 ol 91’0 09 14°TAS) ¥8¢d 8Y
‘wduw ‘wduw [o9 T1 [w] [w]=
exulol /lupnis Aoin Aoin
op eyjljeueyAzid | 1lsesod Aoiuelb M njeuey op eyiuloy/ M 3jeuey eu Ilsasod Aoluelb | sjeuey eu

BlUSZOBIM M ByjlleueyAzid iupnis m eyljeueyAzid | exulosy upnys eyljeueyAzid | op eyijeueyAzid | yulos gnj | ezokiizid

gosodsg BUP BUPDZY BUp BIUSZOBIM BUPSZY | eup eupdzy [3opedg| eolupals asobnig BIUPNIS IN dq

1974




44

ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - ETAP |

Jedn.
Lp. | Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Plyta pokrywowa betonowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 szt 68
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1600/1300, h = 200 mm szt 68
3 | Wiaz zeliwny $r. 600 klasy ,D400” szt 68
4 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm taczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w
wytworni z ptytg dennag, kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, kpl 68
wodoszczelno$¢ W 8, - Srednice, katy i rzedne wg projektu
5 | Kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm faczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w
wytworni o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4
%, wodoszczelnosé W 8, szt 391
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 7,5 m® 15,640
7 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 10 m® 31,96
8 | Zaprawa cementowa M 7 m® 3,91
9 | Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt Wg potrzeb
10 | Stopnie wtazowe zeliwne szt 631
11 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 292,0
12 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg 534,0
13 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $ciankg litg Dy 200 mm m 1588,0
14 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 315 mm m 446,0
15 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 45° szt 8
16 | Trojnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 87° szt 4
17 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 200/87,5 szt 4
18 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 4
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 160 mm m 150,0
2 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 200 mm m 17,0
3 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 160/160 x 88° szt 13
4 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/88° szt 13
5 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/45° szt 8
6 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 160 szt 53
7 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 200 szt 8
8 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 160 szt 13
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1 2 3 4

Rurociagi ttoczne $ciekéw
1 Rura z PE do kanalizacji ci$nieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 63 w zwojach m 718,0
2 Rura z PE do kanalizacji ci$nieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 90 w sztangach ,

L=12m m 240,0
3 Kolano 30°, dn 63, E 30%63, bose SDR 11 szt 2
4 Kolano 45°, dw 63, E —el 45°/63, elektrooporowe SDR 17 szt 2
5 Mufa dw 63, M—el 63, elektrooporowe SDR 11 szt 20
6 Kolano 15°, dn 90, E 15%90, bose , SDR 17 szt 1
7 Kolano 30°, dn 90, E 30%90, bose , SDR 17 szt 1
8 Kolano 90°, dn 90, E 90%90, bose , SDR 17 szt 3

Przepompownia sciekéw PS 1 ( wg rys. nr 42 i tabelinr1 )
1 Zbiornik (obudowa ) przepompowni z polimerobetonu wg ISO 9001-2000, @ 1500, H =

3480 mm szt 1
2 Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym P=22 kW, Q= 18,0 dm%s, Hp = 10,50 m szt 2
3 Kolano stopowe sprzegajace DN 80 szt 2
4 Prowadnice rurowe — stal kwasoodporna kpl 2
5 Orurowanie wewnatrz pompowni DN 80 ze srubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt 2
6 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 80, PN 10 szt 2
7 Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa DN 80, PN 10 z trzpieniem wydtuzonym

(obstuga z poziomu terenu) szt 2
8 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej , PCV lub stal k.o. kpl 1
9 Pokrywa wtazu 700x700 mm antywtamaniowa stal k.o. szt 1
10 | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy — stal kwasoodporna szt 2
11 | tacznik poziomy rurociggu DN 80 Stal/PE szt 1
12 | Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem — stal kwasoodporna szt 1
13 | Przytacze do ptukania z zaworem odcinajacym i nasadg do przytaczenia weza DN 50 —

stal k.o. szt 1
14 | Stelaz pod szafke sterowniczg — stal k.o. szt 1
15 | Szafka sterowniczo — zasilajgca z ptywakami lub sondami hydrostatycznymi i sygnaliza-

torem optyczno akustycznym — wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl 1
16 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl 1

Przepompownia sciekéw PS 2 ( wg rys. nr 43 i tabelinr 2)
1 Zbiornik (obudowa ) przepompowni z polimerobetonu wg ISO 9001-2000, @ 1200, H =

3230 mm szt 1
2 Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i urzadzeniem rozdrabniajacym P= 1,5 kW,

Q= 8,0 dm¥s,Hp= 14,0m szt 2
3 Kolano stopowe sprzegajace DN 50 szt 2
4 Prowadnice rurowe — stal kwasoodporna kpl 2
5 Orurowanie wewnatrz pompowni DN 50 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt 2
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1 2 3
6 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 50, PN 10 szt
7 Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa DN 50, PN 10 z trzpieniem wydtuzonym

(obstuga z poziomu terenu) szt
8 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej , PCV lub stal k.o. kpl
9 Pokrywa wtazu 700x700 mm antywtamaniowa stal k.o. szt
10 | ktancuch do opuszczania i wyciggania pomp — stal kwasoodporna szt
11 | kacznik poziomy rurociggu DN 50 Stal/PE szt
12 | Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem — stal kwasoodporna szt
13 | Przytacze do ptukania z zaworem odcinajgcym i nasada do przytaczenia weza DN 50 —

stal k.o. szt
14 | Stelaz pod szafke sterownicza — stal k.o. szt
15 | Szafka sterowniczo — zasilajgca z ptywakami lub sondami hydrostatycznymi i sygnaliza-

torem optyczno akustycznym — wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl
16 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elekirycznej i AKP kpl

Przepompownia $ciekéw PS 3 ( wg rys. nr 43 i tabeli nr 3)
1 Zbiornik (obudowa ) przepompowni z polimerobetonu wg ISO 9001-2000, @ 1200, H =

3350 mm szt
2 Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i urzadzeniem rozdrabniajacym P= 1,5 kW,

Q= 8,0 dm¥s,Hp= 14,0 m szt
3 Kolano stopowe sprzegajace DN 50 szt
4 Prowadnice rurowe — stal kwasoodporna kpl
5 Orurowanie wewnatrz pompowni DN 50 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt
6 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 50, PN 10 szt
7 Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa DN 50, PN 10 z trzpieniem wydtuzonym

(obstuga z poziomu terenu) szt
8 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej , PCV lub stal k.o. kpl
9 Pokrywa wtazu 700x700 mm antywtamaniowa stal k.o. szt
10 | tancuch do opuszczania i wyciggania pomp — stal kwasoodporna szt
11 | kacznik poziomy rurociggu DN 50 Stal/PE szt
12 | Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem — stal kwasoodporna szt
13 | Przytacze do ptukania z zaworem odcinajgcym i nasadg do przytaczenia weza DN 50 —

stal k.o. szt
14 | Stelaz pod szafke sterowniczg — stal k.o. szt
15 | Szafka sterowniczo — zasilajgca z ptywakami lub sondami hydrostatycznymi i sygnaliza-

torem optyczno akustycznym — wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl
16 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elekirycznej i AKP kpl
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP I

Jedn.
Lp. | Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Ptyta pokrywowa betonowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 mm szt 56
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1600/1300, h = 200 mm szt 56
3 | Wiaz zeliwny $r. 600 klasy ,,D400” szt 56
4 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w
wytworni z ptytg dennag, kineta i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, kpl 56
wodoszczelnos¢ W 8, - Srednice, katy i rzedne wg projektu
5 | Kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm faczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w
wytworni o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4
%, wodoszczelnosé W 8, szt 331
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 7,5 m® 12,880
7 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 10 m® 26,320
8 | Zaprawa cementowa M 7 m® 3,33
9 | Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt Wg potrzeb
10 | Stopnie wtazowe zeliwne szt 538
11 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 249,0
12 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg 455,0
13 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 200 mm m 1711,0
14 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 315 mm m 234,0
15 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 45° szt 16
16 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 315/160 x 45° szt 2
17 | Trojnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 87° szt 2
18 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 200/87,5 szt 2
19 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 2
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 160 mm m 623,0
2 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 160/160 x 88° szt 20
3 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/88° szt 20
4 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/45° szt 18
5 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 160 szt 99
6 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 20
7 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 160 szt 13
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1 2 3 4

Rurociagi ttoczne s$ciekéw
1 | Rura z PE do kanalizacji cisnieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 110 w sztangach ,

L=12m m 322,0
2 | Kolano 30°, dn 110, E 30°90, bose , SDR 17 szt 2

Tlocznia sciekéw TS 1 (wg rys. nr 44)
1 | Zbiornik (obudowa ) ttoczni z betonu B -45, @ 3000, H = 5290 mm szt 1
2 | Drabina ztazowa ze stali k.o. szt 1
3 | Drabina wsporcza — stal k.o. szt 1
4 | Pomost roboczy — stal k.o. szt 1
5 | Pokrywa wtazu 800x900 mm z wywiewkg @ 100, antywtamaniowa stal k.o. szt 1
6 | Wentylacja komory DN 160 PVC lub stal k.o. szt 1
7 | Wentylacja zbiornika ttoczni DN 110 PVC lub stal k.o. z filtrem z weglem ACTIV szt 1
8 | Zbiornik ttoczni ze stali k.o. szt 1
9 | Pompy zatapialne z wirnikiem kanatowym P=3,0 kW, Q= 35,0 dm?¥s, Hp= 12,0m szt 2
10 | Zawor zwrotny kulowy na ttoczeniu i naptywie DN 100, PN 10 szt 4
11 | Orurowanie ttoczni DN 100 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt 2
12 | Zasuwa kotnierzowa , miekko uszczelniona DN 100, PN 10 szt 5
13 | Zasuwa nozowa DN 100, PN 10 szt 2
14 | Zasuwa nozowa DN 200, PN 10 szt 1
15 | Przytacze kanatu grawitacyjnego DN 200 — stal k.o. szt 1
16 | Sonda ultradzwiekowa szt 1
17 | Potaczenie Stal / PE szt 1
18 | Pompa odwadniajaca ; P = 0,3 kW, Q= 0,7 dm¥s ,Hp=4,0m szt 1
19 | Zasuwa odcinajaca DN 40, PN 10 szt 1
20 | Zawor zwrotny DN 40, PN 10 szt 1
21 | Przewdd odwadniajacy DN 40, stal k.o. szt 1
22 | Stelaz pod szafke sterowniczg — stal k.o. szt 1
23 | Szafka sterowniczo — zasilajaca— wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl 1
24 | Modutowy system sterujaco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy ( modut

nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl 1
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - ETAP I

Jedn.
Lp. | Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Ptyta pokrywowa betonowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 mm szt 107
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1640/1300, h = 200 mm szt 107
3 | Wiaz zeliwny $r. 600 klasy ,,D400” szt 107
4 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w
wytworni z ptytg dennag, kineta i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢é max. 4 %, kpl 107
wodoszczelnos¢ W 8, - Srednice, katy i rzedne wg projektu
5 | Kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm faczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w
wytworni o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4
%, wodoszczelnosé W 8, szt 665
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 7,5 m® 24,610
7 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 10 m® 50,290
8 | Zaprawa cementowa M 7 m® 6,650
9 | Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt Wg potrzeb
10 | Stopnie wtazowe zeliwne szt 1077
11 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 458,0
12 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg 909,0
13 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 200 mm m 3440,0
14 | Trojnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 45° szt 17
15 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 87° szt 1
16 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 200/87,5 szt 1
17 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 1
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 160 mm m 988,0
2 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze Scianka litg Dy 200 mm m 23,5
3 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 160/160 x 88° szt 43
4 | Trojnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/200 x 87° szt 2
5 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/88° szt 43
6 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 200/87,5° szt 2
7 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/45° szt 17
8 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 160 szt 179
9 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 200 szt 4
10 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 160 szt 43
11 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 200 szt 2




50

1 2 3 4

Rurociagi ttoczne $ciekéw
1 Rura z PE do kanalizacji ci$nieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 63 w zwojach m 340,0
2 Rura z PE do kanalizacji ci$nieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 90 w sztangach ,

L=12m m 529,5
3 Rura do kanalizacji ci$nieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 110 w sztangach ,

L=12m m 589,0
4 Kolano 30°, dn 63, E 30%63, bose SDR 11 szt 1
5 Mufa dw 63, M—el 63, elektrooporowe SDR 11 szt 10
6 Kolano 30°, dn 90, E 30%90, bose , SDR 17 szt 2
7 Kolano 45°, dn 90, E 45%90, bose , SDR 17 szt 2
8 Kolano 90°, dn 90, E 90%90, bose , SDR 17 szt 1
9 Kolano 15°, dn 110, E15°%110, bose , SDR 17 szt 1
10 | Kolano 30°, dn 110, E30%110, bose , SDR 17 szt 3
11 | Kolano 90°, dn 110, E90°110, bose , SDR 17 szt 2

Przepompownia $ciekéw PS 4 ( wg rys. nr 43 i tabelinr 4 )
1 Zbiornik (obudowa ) przepompowni z polimerobetonu wg ISO 9001-2000, @ 1200, H =

4850 mm szt 1
2 Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym P=2,2 kW, Q= 15,0 dm?¥s, Hp= 10,0m szt 2
3 Kolano stopowe sprzegajace DN 50 szt 2
4 Prowadnice rurowe — stal kwasoodporna kpl 2
5 Orurowanie wewnatrz pompowni DN 50 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt 2
6 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN 50, PN 10 szt 2
7 Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa DN 50, PN 10 z trzpieniem wydtuzonym

(obstuga z poziomu terenu) szt 2
8 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej , PCV lub stal k.o. kpl 1
9 Pokrywa wtazu 700x700 mm antywtamaniowa stal k.o. szt 1
10 | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy — stal kwasoodporna szt 2
11 | kacznik poziomy rurociggu DN 50 Stal/PE szt 1
12 | Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem — stal kwasoodporna szt 1
13 | Przytacze do ptukania z zaworem odcinajgcym i nasada do przytaczenia weza DN 50 —

stal k.o. szt 1
14 | Stelaz pod szafke sterowniczg — stal k.o. szt 1
15 | Szafka sterowniczo — zasilajgca z ptywakami lub sondami hydrostatycznymi i sygnaliza-

torem optyczno akustycznym — wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl 1
16 | Modutowy system sterujaco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl 1

Przepompownia sciekéw PS 5 (wg rys. nr 43 i tabelinr5 )
1 Zbiornik (obudowa ) przepompowni z polimerobetonu wg ISO 9001-2000, @ 1200, H =

4140 mm szt 1
2 Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i urzadzeniem rozdrabniajagcym P= 1,5 kW,

Q= 8,0 dm¥s,Hp= 14,0 m szt 2
3 Kolano stopowe sprzegajace DN 50 szt 2
4 Prowadnice rurowe — stal kwasoodporna kpl 2
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5 Orurowanie wewnatrz pompowni DN 50 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt
6 Zawor zwrotny kulowe kotnierzowy DN 50, PN 10 szt
7 Zasuwa odcinajaca klinowa kotnierzowa DN 50, PN 10 z trzpieniem wydtuzonym

(obstuga z poziomu terenu) szt
8 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej , PCV lub stal k.o. kpl
9 Pokrywa wtazu 700x700 mm antywtamaniowa stal k.o. szt
10 | tancuch do opuszczania i wyciggania pomp — stal kwasoodporna szt
11 | kacznik poziomy rurociggu DN 50 Stal/PE szt
12 | Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem — stal kwasoodporna szt
13 | Przytacze do ptukania z zaworem odcinajgcym i nasadg do przytaczenia weza DN 50 —

stal k.o. szt
14 | Stelaz pod szafke sterownicza — stal k.o. szt
15 | Szafka sterowniczo — zasilajgca z ptywakami lub sondami hydrostatycznymi i sygnaliza-

torem optyczno akustycznym — wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl
16 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl

Tlocznia $ciekéw TS 2 (wg rys. nr45)
1 Zbiornik (obudowa ) ttoczni z betonu B -45, & 3000, H = 5780 mm szt
2 Drabina ztazowa ze stali k.o. szt
3 Drabina wsporcza — stal k.o. szt
4 Pomost roboczy — stal k.o. szt
5 Pokrywa wtazu 800x900 mm z wywiewka & 100, antywtamaniowa stal k.o. szt
6 Wentylacja komory DN 160 PVC lub stal k.o. szt
7 Wentylacja zbiornika ttoczni DN 110 PVC lub stal k.o. z filtrem z weglem ACTIV szt
8 Zbiornik ttoczni ze stali k.o. szt
9 Pompy zatapialne z wirnikiem kanatowym P=3,0 kW, Q = 26,0 dm?s, Hp= 110m szt
10 | Zawér zwrotny kulowy na ttoczeniu i naptywie DN 100, PN 10 szt
11 | Orurowanie ttoczni DN 100 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt
12 | Zasuwa kotnierzowa , miekko uszczelniona DN 100, PN 10 szt
13 | Zasuwa nozowa DN 100, PN 10 szt
14 | Zasuwa nozowa DN 200, PN 10 szt
15 | Przytacze kanatu grawitacyjnego DN 200 — stal k.o. szt
16 | Sonda ultradzwigkowa szt
17 | Potagczenie Stal / PE szt
18 | Pompa odwadniajaca ; P = 0,3 kW, Q=0,7 dm%s,Hp=4,0m szt
19 | Zasuwa odcinajgca DN 40, PN 10 szt
20 | Zawor zwrotny DN 40, PN 10 szt
21 | Przewdd odwadniajacy DN 40, stal k.o. szt
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22 | Stelaz pod szafke sterowniczg — stal k.o. szt
23 | Szafka sterowniczo — zasilajgca— wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl
24 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl
Tlocznia $ciekéw TS 3 (wg rys. nr46)

1 | Zbiornik (obudowa ) ttoczni betonu B -45 @ 2000, H = 3600 mm szt
2 Drabina ztazowa ze stali k.o. szt

3 Drabina wsporcza — stal k.o. szt
4 Pomost roboczy — stal k.o. szt

5 Pokrywa wtazu 800x900 mm z wywiewka & 100, antywtamaniowa stal k.o. szt
6 Wentylacja komory DN 160 PVC lub stal k.o. szt

7 Wentylacja zbiornika ttoczni DN 110 PVC lub stal k.o. z filtrem z weglem ACTIV szt

8 | Zbiornik tloczni ze stali k.o. szt

9 Pompy zatapialne z wirnikiem kanatowym P=1,1 kW, Q= 15,0 dm?s, Hp=9,0m szt
10 | Zawor zwrotny kulowy na tloczeniu i naptywie DN 80, PN 10 szt
11 | Orurowanie ttoczni DN 80 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt
12 | Zasuwa kotnierzowa , miekko uszczelniona DN 80, PN 10 szt
13 | Zasuwa nozowa DN 80, PN 10 szt
14 | Zasuwa nozowa DN 200, PN 10 szt
15 | Przylacze kanatu grawitacyjnego DN 200 — stal k.o. szt
16 | Sonda ultradzwiekowa szt
17 | Potaczenie Stal / PE szt
18 | Pompa odwadniajaca ; P = 0,3 kW, Q=0,7 dm%s , Hp=4,0m szt
19 | Zasuwa odcinajaca DN 40, PN 10 szt
20 | zawér zwrotny DN 40, PN 10 szt
21 | Przewdd odwadniajacy DN 40 , stal k.o. szt
22 | Stelaz pod szafke sterownicza — stal k.o. szt
23 | Szafka sterowniczo — zasilajgca— wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl
24 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — ETAP IV

Jedn.
Lp. | Nazwa materiatu miary llos¢
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Ptyta pokrywowa betonowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 mm szt 57
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1600/1300, h = 200 mm szt 57
3 | Wiaz zeliwny $r. 600 klasy ,D400” szt 57
4 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w
wytwérni z ptytg denna, kineta i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV.
Parametry betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, kpl 57
wodoszczelnos¢ W 8, - Srednice, katy i rzedne wg projektu
5 | Kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm faczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w
wytworni o parametrach betonu : klasa min. B 45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4
%, wodoszczelnosé W 8, szt 331
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 7,5 m® 13,11
7 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B 10 m® 26,790
8 | Zaprawa cementowa M 7 m® 3,31
9 | Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt Wg potrzeb
10 | Stopnie wtazowe zeliwne szt 534
11 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg 247,0
12 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg 452,0
13 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 200 mm m 1564,0
14 | Trojnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 200/160 x 45° szt 11
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 | Rury kanatowe z PCV — U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 160 mm m 370,0
2 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa , S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg Dy 200 mm m 3,0
3 | Tréjnik PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy/ Dy1 = 160/160 x 88° szt 11
4 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/88° szt 11
5 | Kolano PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy / a = 160/45° szt 11
6 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 160 szt 72
7 | Zaslepka PVC-U, klasa N, Dy 200 szt 1
8 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S, SDR 34, SN 8, Dy 160 szt 11
Rurociagi ttoczne $ciekéw
1 | Rura z PE do kanalizac;ji cisnieniowej SDR 17, PE 100, PN 10, Dy 63 w zwojach m 267,0
2 | Mufa dw 63, M—el 63, elektrooporowe SDR 11 - 17 szt 8
3 | Tréjnik RT 160/63 x 60° , SDR 17 szt 1
4 | Kotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” do rur PE DN 150/ ¢ 160 szt 2
5 | Kotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” do rur PCV DN 150/ @ 160 szt 2
6 | Kotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” do rur PE DN 50/ g 63 szt 2
7 | Zasuwa kotnierzowa DN 50, PN 10 do $ciekow szt 1
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Przepompownia sciekéw PS 6 ( wg rys. nr 443)
1 Zbiornik (obudowa ) przepompowni z polimerobetonu wg ISO 9001-2000, @ 1200, H =

2980 mm szt
2 Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i urzgdzeniem rozdrabniajacym P= 1,5 kW,

Q=8,0 dm¥s, Hp= 14,0 m szt
3 Kolano stopowe sprzegajace DN 50 szt
4 Prowadnice rurowe — stal kwasoodporna kpl
5 Orurowanie wewnatrz pompowni DN 50 ze $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodpornej szt
6 Zawor zwrotny kulowe kotnierzowy DN 50, PN 10 szt
7 | Zasuwa odcinajgca klinowa kotnierzowa DN 50, PN 10 z trzpieniem wydtuzonym

(obstuga z poziomu terenu) szt
8 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej , PCV lub stal k.o. kpl
9 Pokrywa wtazu 700x700 mm antywtamaniowa stal k.o. szt
10 | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy — stal kwasoodporna szt
11 | kacznik poziomy rurociggu DN 50 Stal/PE szt
12 | Drabinka do dna zbiornika ze wspornikiem — stal kwasoodporna szt
13 | Przytacze do ptukania z zaworem odcinajgcym i nasadg do przytaczenia weza DN 50 —

stal k.o. szt
14 | Stelaz pod szafke sterowniczg — stal k.o. szt
15 | Szafka sterowniczo — zasilajgca z ptywakami lub sondami hydrostatycznymi i sygnaliza-

torem optyczno akustycznym — wyposazenie wg PB branzy instal. elektrycznej i AKP kpl
16 | Modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik mikroprocesorowy (

modut nadawczo — odbiorczy z GPRS i GSM wg PB branzy inst. elektrycznej i AKP kpl

Wociagarka reczna na statywie tréjnoznym, udzwig 100 kg, zastosowanie dla pompowni

PS1 do PS6 kpl

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sa przykfadowe i maja na celu
elementéw

wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw

wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan , materiatéw, urzadzen i armatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o
takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie

gorszego niz przywofany w projekcie.
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V. OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI | TLOCZNI SCIEKOW
1. Dobér pomp przepompowni PS 1

Dane wyjsSciowe

Dtugos¢ rurociggu ttocznego $ciekow : L = 235,0 m

Srednica rurociggu ttocznego $ciekéw : @ 90 PE 100

Liczba mieszkancow : 170 domkow x 4 osoby= 680 osob

Rzedna terenu: 85,90 m n.p.m.

Rzedna doptywu sciekéw: 83,62 m n.p.m.

Warto$ci wspdtczynnikdéw nierdwnomiernosci dobowej i godzinowe;j :
Ng= 1,5

Nh= 2,5

Jednostkowy odptyw $ciekéw : g= 120 m%h

Que= 81,6 m¥d  x0,95= 77,52 m°/d
Qumax= 122,4 m®/d  x0,95= 116,28 m*/d
Qne= 5,1 m*h  x0,95= 4,85 m*h
Qhmax= 12,75 m*/h x0,95= 12,11 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociggu ttocznego sciekéw: 88,40 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q =12,11 m%h= 3,36 dm’/s

Dobor pomp
a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ah = (N L/dy)(V2:g)
e=k/d=0,01/80=1.25"10"
Dla Q= 3,36 dm%s, d =80 mm:
v=0,68 m/s
Re=v-d/y=0,68-0,08/1,30610°=4,2 -10*
A=0,023
A h, =0,023 - (235,0/0,08) - [(0,68 )°/2-9,81] =2,84 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ahn =T (V¥/2-g)=5,0-[(0,68%29,81]1=0,12m

- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )
Ahy = (A L/dyg)(VH2g)
e=k/d=1,5/50=3,0-107
Re=v-d/y=0,68"0,05 1,306 10°=2,6-10
A =0,058
A h =0,058 - (1,5/0,05) - [(0,68)° / 2 - 9,81] = 0,04 m

- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahn =T (V¥/2:g)=10,0 - [(0,68)%/2:9,81]= 0,24 m

- suma strat :
2h=3,24m

- wysokos$é geometryczna
Hy = 4,90 m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=1,66 m
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b/ Dla parametrow rzeczywistych, tj. V = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dy)(VH2:g)
e=k/d=0,01/80=1,25-10"
Re=v-d/y=0,80"0,08 1,306 10°=4,9 10
A =0,022
v =0,80 m/s
Ah = 0,022 - (235,0/0,08) - [(0,80 }*/2-9,81]=2,11m
- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahn = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%/2:9,81]1=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (N L/dy)(V2:g)
e=k/d=1,550=3,0-10?
Re=v-d/y=0,80-0,05/ 1,306 - 10° = 3,0 -10°
A =0,058
A h =0,058 - (1,5/0,05) - [(0,80)°/ 2 - 9,81] = 0,06 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, =T - (V¥/2-g) = 10-[(0,80)%/2:9,81]1=0,33 m
- suma strat :
>h=2,66m
- wysokosé geometryczna
Hy=4,90m
- rzeczywista wysokos$¢ podnoszenia
Hp=7,56 m
- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,80"[1(0,08)%/4] = 0,0040m%s = 14,47 m*/h
Dobrano dwie Eompy typu FZV 1.02 prod. Hydrovacuum o parametrach kazde;j :
- Q=18,0 m'/h,
- Hp=10,5m,
- moc znamionowa silnika P = 2,2 kW,

n = 2900 obr/min
masa m = 27 kg.
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2.Dobér pomp przepompowni PS 2

Dane wyjsciowe

Dtugos¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L =203,0 m

Srednica rurociagu ttocznego $ciekéw : @ 63 PE 100

Liczba mieszkancow : 20 domkow x 4 osoby= 80 oséb

Rzedna terenu: 84,20 m n.p.m.

Rzedna doptywu $Sciekéw: 82,12 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nieréwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Qus=9,6 m*d  x0,95= 9,12 m*d
Qumax= 14,4 m®d  x0,95= 13,68 m°/d
Qns= 0,6 m*h  x0,95= 0,57 m°h
Qhmax= 1,5 mh x0,95= 1,42 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociagu ttocznego $ciekéw : 86,30 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q = 1,42 m*h= 0,39 dm’s

Dobdr pomp

a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
g£=k/d=0,01/50=2-10"
Dla Q =0,39 dm®/s, d =50 mm :
v=0,16 m/s
Re=v-d/y=0,16-0,05/1,306 - 10° = 6,1 -10°
A =0,036
A h = 0,036 - (203,0/0,05) - [(0,16 )*/2 - 9,81]1=0,19 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ah, = (V¥/2:g)=5,0-[(0,16%2-9,81]1=0,01 m

- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3-10"7
Re=v-d/y=0,16 - 0,05/ 1,306 - 10° =6,1 -10°
A =0,042
Ah =0,042 - (1,5/0,05) - [(0,16 )°/ 2 - 9,81] = 0,01 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ah, = (Vv¥/2:g)=10,0 - [(0,16)%/2:9,81]1= 0,01 m
- suma strat :
2h=0,22 m
- wysokosé geometryczna
Hy=4,30 m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=4,52m
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b/ Dla parametréw rzeczywistych, tj. V = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
£=k/d=0,01/50=2,0-10"
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0-10*
A=0,025
v =0,80 m/s
Ah, = 0,025 - (203,0/0,05) - [(0,80 }*/2 - 9,81]= 3,31 m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%/2:9,81]=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ahy = (A L/dyg)(V42:g)
e=k/d=1,5/50=3,0-10?
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0 -10
A =0,058
v=0,80 m/s
Ah, = 0,058 - (1,5/0,05) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 0,06 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (V¥/2-g) = 10-[(0,80)%/2:9,81]1=0,33 m
- suma strat :
>h=3,86m
- wysokosé geometryczna
Hy=4,30m
- rzeczywista wysokosé podnoszenia
Hp=8,16 m
- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,70 - [ :(0,05)%/4] = 0,0014m°%s = 4,94 m°/h
Dobrano dwie pompy typu FZR 1.01 prod. Hydrovacuum o parametrach kazdej :
- Q=8,0m%h,
- Hp=14,0m,
- moc znamionowa silnika P = 1,5 kW,

n = 2900 obr/min
masa m = 27 kg.
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3.Dobér pomp przepompowni PS 3

Dane wyjsciowe

Dtugosc¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L = 501,0 m

Srednica rurociagu ttocznego $ciekéw : @ 63 PE 100

Liczba mieszkancow : 65 domkow x 4 osoby= 80 oséb

Rzedna terenu: 88,60 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 86,91 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nieréwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Que=31,2m%d  x0,95= 29,64 m*/d
Qumax= 46,8 m*/d  x0,95= 44,46 m®/d
Qhe= 1,95 m%h  x0,95= 1,85 m*/h
Qhmax= 4,87 m*h  x0,95= 4,63 m%h

Najwyzsza rzedna rurociagu ttocznego $ciekéw : 90,00 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q = 4,63 m*h= 1,29 dm’s

Dobdr pomp

a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
g£=k/d=0,01/50=2-10"
Dla Q =0,39 dm®/s, d =50 mm :
v=0,16 m/s
Re=v-d/y=0,16-0,05/1,306 - 10° = 6,1 -10°
A =0,036
A h =0,036 - (501,0/0,05) - [(0,16 )* /2 - 9,81] = 0,47 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ah, = (V¥/2:g)=5,0-[(0,16%2-9,81]1=0,01 m

- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3-10"7
Re=v-d/y=0,16 - 0,05/ 1,306 - 10° =6,1 -10°
A =0,042
Ah =0,042 - (1,5/0,05) - [(0,16 )°/ 2 - 9,81] = 0,01 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ah, = (Vv¥/2:g)=10,0 - [(0,16)%/2:9,81]1= 0,01 m
- suma strat :
>h=0,50m
- wysokosé geometryczna
Hy = 3,90 m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=4,40m
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b/ Dla parametréw rzeczywistych, tj. V = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
£=k/d=0,01/50=2,0-10"
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0-10*
A=0,025
v =0,80 m/s
Ah, = 0,025 - (501,0/0,05) - [(0,80 )*/2-9,81]1=8,17 m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%/2:9,81]=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3,0-10?
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0 -10
A =0,058
v=0,80 m/s
Ah, = 0,058 - (1,5/0,05) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 0,06 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (V¥/2-g) = 10-[(0,80)%/2:9,81]1=0,33 m
- suma strat :
>h=8,72m
- wysokosé geometryczna
Hy=3,90m
- rzeczywista wysokosé podnoszenia
Hp=12,62m
- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,70 - [ :(0,05)%/4] = 0,0014m°%s = 4,94 m°/h
Dobrano dwie pompy typu FZR 1.01 prod. Hydrovacuum o parametrach kazdej :
- Q=8,0m%h,
- Hp=14,0m,
- moc znamionowa silnika P = 1,5 kW,

n = 2900 obr/min
masa m = 26,5 kg.
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4.Dobér pomp przepompowni PS 4

Dane wyjsciowe

Dtugosc¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L = 195,0 m

Srednica rurociagu ttocznego $ciekéw : @ 90 PE 100

Liczba mieszkancow : (60 domkéw + 40)x 4 osoby= 400 osdb
Rzedna terenu: 89,95 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 86,15 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nierbwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Qqe= 48,0 m%d  x0,95= 45,6 m*/d
Qqmax= 72,0 m*d x0,95= 68,4 m*/d
Qne= 3,0 m*h  x0,95= 2,85 m*/h
Qhmax= 7,5 Mh x0,95= 7,13 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociggu ttocznego $ciekéw: 89,05 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q=7,13 m*h= 1,98 dm’s

Dobdr pomp
a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ahy = (A L/dyg)(V¥2:g)
£ =k/d =0,01/80=1,25-10"
Dla Q=1,98 dm®s,d =80 mm :
v=0,40 m/s
Re=v-d/y=0,40-0,08/1,306-10° =24 10
A=0,025
A h =0,025 - (195,0/0,08) - [(0,40 )* /2 - 9,81]1 = 0,50 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ah, = (V¥/2:g)=5,0-[(0,40%2-9,81]=0,04 m

- straty liniowe ( przewody tloczne wewnatrz pompowni )
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3,0-10?
Re=v-d/y=0,40-0,08/ 1,306 - 10°=2,4 10"

A =0,058
A h, =0,058 - (1,5/0,08) - [(0,40)*/ 2 - 9,81] = 0,01 m

- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ah,, = (V?/2-g)=10,0 - [(0,40)%/2-9,81 ] = 0,08 m

- suma strat :
>h=0,63m

- wysokosé geometryczna
Hy=1,60m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=2,23m
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b/ Dla parametréw rzeczywistych, tj. V = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
£ =k/d =0,01/80=1,25-10"
Re=v-d/y=0,80"0,08/ 1,306 10°=4.9-10*
A =0,022
v =0,80 m/s
Ah, = 0,022 - (195,0/0,08) - [(0,80 }*/2 - 9,81]=1,75m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%2:9,81]1=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3,0-10?
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0 -10
A=0,058
v=0,80 m/s
Ah, = 0,058 - (1,5/0,05) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 0,06 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (V¥/2-g) = 10-[(0,80)%/2:9,81]1=0,33 m
- suma strat :
>h=2,30m
- wysokosé geometryczna
Hy=1,60m
- rzeczywista wysokosé podnoszenia
Hp=3,90m
- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,80"[1(0,08)°/4] = 0,0040m%s = 14,47 m*/h
Dobrano dwie ?ompy typu FZV 1.02 prod. Hydrovacuum o parametrach kazde;j :
- Q=15,0 m"/h,
- Hp=10,0 m,
- moc znamionowa silnika P = 2,2 kW,

n = 2900 obr/min
masa m = 27 kg.
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5.Dobér pomp przepompowni PS 5

Dane wyjsciowe

Dtugos¢ rurociggu ttocznego $ciekéw : L = 333,5 m

Srednica rurociagu ttocznego $ciekéw : @ 63 PE 100

Liczba mieszkahcow : 40 domkow x 4 osoby= 160 osob

Rzedna terenu: 89,10 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 86,31 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nierbwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Qus= 19,2 m*d  x0,95= 18,24 m°/d
Qumax= 28,8 m¥/d  x0,95= 27,36 m°/d
Qne= 1,20 m*h  x0,95= 1,14 m/h
Qhmax= 3,0 m¥h x0,95= 2,85 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociggu ttocznego $ciekéw: 89,05 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q =2,85m’h=0,79 dm’s

Dobdr pomp
a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ahy = (A L/dyg)(V¥2:g)
g£=k/d=0,01/50=2-10"
Dla Q=0,79 dm®s, d =50 mm :
v=0,33 m/s
Re=v-d/y=0,33-0,05/1,306-10°=1,3-10°
A =0,028
A h =0,028 - (333,5/0,05) - [(0,33 )°/2-9,81]=1,04 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ah, = (V¥/2:g)=5,0-[(0,33%2-9,81]1=0,03m

- straty liniowe ( przewody tloczne wewnatrz pompowni )
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,550=3,0-107
Re=v-d/y=0,33-0,05 1,306 -10°=1,3-10"

A =0,060
Ah;=0,060 - (1,5/0,05) - [(0,33)*/ 2 - 9,81] = 0,01 m

- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (Vv?/2:g)=10,0 - [(0,40)%/2-9,81 1= 0,08 m

- suma strat :
>h=0,63m

- wysokosé geometryczna
Hy=1,55m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=2,23m
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b/ Dla parametréw rzeczywistych, tj. V = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
e = k/d = 0,01 /50=2 - 10™
Re=v-d/y=0,80-0,05/ 1,306 10°=3,0-10*
A=0,025
v =0,80 m/s
Ah, = 0,025 - (333,5/0,05) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 5,44 m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%2:9,81]1=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3,0-10?
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0 -10
A =0,058
v=0,80 m/s
Ah, = 0,058 - (1,5/0,05) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 0,06 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (V¥/2-g) = 10-[(0,80)%/2:9,81]1=0,33 m
- suma strat :
>h =599 m
- wysokosé geometryczna
Hy=1,55m
- rzeczywista wysokosé podnoszenia
Hp=7,54 m
- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,80"[m(0,05)%4] = 0,0040m%s = 4,94 m°h
Dobrano dwie pompy typu FZV 1.01 prod. Hydrovacuum o parametrach kazdej :
- Q=8,0m%h,
- Hp=14,0m,
- moc znamionowa silnika P = 1,5 kW,

n = 2900 obr/min
masa m = 27 kg.
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6.Dobér pomp przepompowni PS 6

Dane wyjsciowe

Dtugosc¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L =261,5m

Srednica rurociagu ttocznego $ciekéw : @ 90 PE 100

Liczba mieszkancow : 25 domkow x 4 osoby= 100 osdb

Rzedna terenu: 83,30 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 81,52 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nieréwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Que=12md  x0,95= 11,4 m*/d

Qqmax= 18,0 m*d x0,95= 17,1 m*d
Qnse= 0,75m°h  x0,95= 0,71 m%h
Qhmax= 1,88 m*h x0,95= 1,78 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociagu ttocznego $ciekéw : 85,10 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q = 1,42 m*h= 0,49 dm’s

Dobdr pomp
a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ahy = (A L/dyg)(V¥2:g)
g£=k/d=0,01/50=2-10"
Dla Q =0,49 dm®/s, d =50 mm :
v=0,20 m/s
Re=v-d/y=0,20-0,05/1,306-10°=7,6 -10°
A =0,035
A h =0,035 - (261,5/0,05) - [(0,20)?/2 - 9,81] = 0,37 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ah, = (V¥/2:g)=5,0"-[(0,20%2-9,81]1=0,01 m

- straty liniowe ( przewody tloczne wewnatrz pompowni )
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3-10"
Re=v-d/y=0,20-0,05/1,306-10°=7,6-10°
A=0,042
Ah =0,042 - (1,5/0,05) - [(0,20 )*/ 2 - 9,81] = 0,01 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (Vv?/2:g)=10,0 - [(0,20)%/2:9,81 1= 0,02 m
- suma strat :
h=041m
- wysokosé geometryczna
Hy=4,30m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=4,71m
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b/ Dla parametréw rzeczywistych, tj. V = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
£=k/d=0,01/50=2,0-10"
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0-10*
A=0,025
v =0,80 m/s
Ah, = 0,025 - (261,5/0,05) - [(0,80 ) /2 - 9,81] = 4,26 m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%/2:9,81]=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/50=3,0-10?
Re=v-d/y=0,80-0,05/1,306 - 10°=3,0 -10
A =0,058
v=0,80 m/s
Ah, = 0,058 - (1,5/0,05) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 0,06 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (V¥/2-g) = 10-[(0,80)%/2:9,81]1=0,33 m
- suma strat :
>h=4,81m
- wysokosé geometryczna
Hy=4,30m
- rzeczywista wysokosé podnoszenia
Hp=9,11m
- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,70 - [ :(0,05)%/4] = 0,0014m°%s = 4,94 m°/h
Dobrano dwie pompy typu FZR 1.01 prod. Hydrovacuum o parametrach kazdej :
- Q=8,0m%h,
- Hp=14,0m,
- moc znamionowa silnika P = 1,5 kW,

n = 2900 obr/min
masa m = 26,5 kg.
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7.Dobér pomp ttoczni TS 1

Dane wyjsciowe

Dtugosc¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L = 316,0 m

Srednica rurociggu ttocznego $ciekéw : @ 110 PE 100

Liczba mieszkancow : (21+60+40)+90+130+108 x 4 osoby= 1800 osdb
Rzedna terenu: 90,70 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 87,33 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nierbwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Qus=216,0 m*d  x0,95= 205,2 m®/d
Qumax= 324,0 m*/d  x0,95= 307,8 m*/d
Qne= 13,50 m*h  x0,95= 12,82 m*/h

Qhmax= 33,75 m*h  x0,95= 32,06 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociggu ttocznego $ciekéw: 89,90 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q = 32,06 m°h= 8,91 dm®/s

Dobdr pomp
Dla parametréw rzeczywistych, tj. v 0,8m/s :

Dla Q=28,91dm%s, d =100 mm: v =1,20 m/s

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
e=k/d=0,01/100=1,0-10"
Re=v-d/y=1,20-0,10/1,306 - 10° =92 -10*
A=0,019
v=120m/s
Ah, = 0,019 - (316,0/0,10) - [(1,20 )*/ 2 - 9,81] = 4,41 m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahn =T (V¥/2:9)=5,0-[(1,20)%2-9,81]1=0,37 m

- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ahy = (N L/dg)(V?2:g)

e=k/d=1,5/100=1,5" 10"

Re=v-d/y=1,20-0,10/1,306 - 10°=9,2 -10*

A = 0,044

v=120m/s

Ah, = 0,044 - (1,5/0,10) - [(1,20 }*/ 2 - 9,81] = 0,05 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )

Ahy, =T (V¥/2:g)=10"-[(1,20)%/2:9,811=0,73 m
- suma strat :

>h=556m

- wysokosé geometryczna
Hy=1,70m

- rzeczywista wysokosé podnoszenia

Hp=7,26 m
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- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=120-[1m(0,10)%4] = 0,0094 m*/s = 33,84 m*/h

Dobrano dwie pompy typu FZB 2.35 ( ttocznia TSA 2.30 ) prod. Hydrovacuum o
parametrach kazdej :
- Q=35,0mh,
- Hp=12,0m,
moc znamionowa silnika P = 3,0 kW,
n = 2900 obr/min
masa m = 39,6 kg.
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8.Dobér pomp ttoczni TS 2

Dane wyjsciowe

Dtugosc¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L = 577,0 m

Srednica rurociggu ttocznego $ciekéw : @ 110 PE 100

Liczba mieszkancow :  (21+60+40)+90+130 domkow x 4 osoby= 1400 osob
Rzedna terenu: 89,70 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 87,33 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nierbwnomiernosci dobowej i godzinowe; :

Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Q= 168,0 m*d  x0,95= 159,6 m°/d
Qumax= 252,0 m*/d  x0,95= 239,0 m*/d
Qnse= 10,5m°h  x0,95= 9,97 m*h

Qhmax= 26,25 m*h  x0,95= 24,94 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociggu ttocznego $ciekéw: 89,90 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q = 24,94 m°h= 6,93 dm®/s

Dobdr pomp
Dla parametréw rzeczywistych, tj. v 0,8m/s :

Dla Q =8,91 dm®%s, d =100 mm: v = 0,90 m/s
- straty liniowe rzeczywiste :
Ah = (A L/dy)(V/2:9)
e =k/d =0,01/100=1,0- 10"
Re=v-d/y=0,90-0,10/ 1,306 - 10° = 6,9 -10*
A =0,020
v=0,90 m/s
Ah, = 0,020 - (577,0/0,10) - [(0,90 )*/ 2 - 9,81] = 4,76 m
- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,90)%2:9,81]1=0,21m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (A L/dg)(V2:g)
e=k/d=1,5/100=1,5-10"
Re=v-d/y=0,90-0,10/1,306 - 10°=6,9 -10*
A =0,044
v =0,90 m/s
Ah, = 0,044 - (1,5/0,10) - [(0,90 }*/ 2 - 9,81] = 0,03 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (V¥/2:g)=10-[(0,90)%/2:9,81]=0,41 m
- suma strat :
th=541m
- wysokosé geometryczna

Hg=2,40m

- rzeczywista wysokosé podnoszenia
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Hp=7,81m

- rzeczywisty przeptyw :
Q=v-A=0,90"[1(0,10)%4] = 0,0071m%s = 25,56 m’h

Dobrano dwie pompy typu FZB 2.36 ( ttocznia TSA 2.30 ) prod. Hydrovacuum o
parametrach kazdej :
- Q=26,0mh,
- Hp=11,0m,
moc znamionowa silnika P = 3,0 kW,
n = 2900 obr/min
masa m = 39,6 kg.
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9. Dobér pomp ttoczni TS 3

Dane wyjsciowe

Dtugosc¢ rurociggu ttocznego sciekéw : L = 324,0 m

Srednica rurociagu ttocznego $ciekéw : @ 90 PE 100

Liczba mieszkancow : 21 domkow x 4 osoby= 84 oséb

Rzedna terenu: 87,50 m n.p.m.

Rzedna doptywu $ciekéw: 85,10 m n.p.m.

Wartosci wspotczynnikow nierbwnomiernosci dobowej i godzinowe; :
Nd= 1,5

Nn=2,5

Jednostkowy odptyw Sciekow : q= 120 m°h

Qqe= 10,1 m%d  x0,95= 9,57 m*/d
Qqmax= 15,5 m*d x0,95= 14,39 m*/d
Qne= 0,65 m*h  x0,95= 0,61 m*/h
Qhmax= 1,63 m¥h x0,95= 1,54 m*/h

Najwyzsza rzedna rurociggu ttocznego $ciekéw: 87,70 m n.p.m.

Przeptyw obliczeniowy :
Q = 1,54 m*h= 0,43 dm’s

Dobdr pomp
a/ Dla parametréw obliczeniowych

- straty liniowe obliczeniowe :
Ahy = (A L/dyg)(V¥2:g)
£ =k/d =0,01/80=1,25-10"
Dla Q=0,43 dm%s,d =80 mm :
v=0,10 m/s
Re=v-d/y=0,10-0,08/1,306 - 10° = 4,2 -10*
A=0,023
A h =0,023 - (324,0/0,08) - [(0,10 )*/ 2 - 9,81] = 0,05 m

- straty miejscowe obliczeniowe :
Ah, = (V¥/2:g)=5,0-[(0,10%2-9,81]1=0,01 m

- straty liniowe ( przewody tloczne wewnatrz pompowni )
Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/80=3,0-10?
Re=v-d/y=0,10-0,08/ 1,306 - 10°=4,2 10"
A=0,058
A h, =0,058 - (1,5/0,08) - [(0,10)*/ 2 - 9,81] = 0,01 m

- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ah,, = (V?/2-g)=10,0 - [(0,10)%/2-:9,81 ] = 0,01 m

- suma strat :
>h=0,08 m

- wysokosé geometryczna
Hy=2,70m

- obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia

Hp=2,78 m
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b/ Dla parametréw rzeczywistych, tj. v = 0,8m/s :

- straty liniowe rzeczywiste :
Ahy = (A L/dyg)(VY2:g)
£ =k/d =0,01/80=1,25-10"
Re=v-d/y=0,80"0,08/ 1,306 10°=4.9-10*
A =0,022
v =0,80 m/s
Ah, = 0,022 - (324,0/0,08) - [(0,80 )*/2-9,81]1=2,91 m

- straty miejscowe rzeczywiste :
Ahy, = (V¥/2-g)=5,0-[(0,80)%2:9,81]1=0,16 m
- straty liniowe ( przewody ttoczne wewnatrz pompowni )

Ah = (A L/dy)(V/2:g)
e=k/d=1,5/80=19-10?
Re=v-d/y=0,80-0,08/1,306-10°=4,9 10
A=0,050
v =0,80 m/s
Ah, = 0,050 - (1,5/0,08) - [(0,80 }*/ 2 - 9,81] = 0,03 m
- straty miejscowe ( przewody wewnatrz pompowni )
Ahy, = (Vv¥/2:g)=10-[(0,80)%/2:9,81]1=10,33 m
- suma strat :
>h=3,43m
- wysokosé geometryczna
Hy=2,70m
- rzeczywista wysokosé podnoszenia
Hp=6,13m
- rzeczywisty przeptyw :

Q=v-A=0,80"[1(0,08)°/4] = 0,0040m%s = 14,40 m*/h

Dobrano dwie pompy typu FZB 2.20 ( ttocznia TSA 1.20 ) prod. Hydrovacuum o
parametrach kazdej :
- Q=15,0m%h,
- Hp=9,0m,
moc znamionowa silnika P = 1,1 kW,
n = 2900 obr/min
masa m = 38,9 kg.
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VI. CHARAKTERYSTKI PRZEPOMPOWNI

1. Przepompownia PS1, D,, = 1500, wersja PB Tabela nr 1

CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO
llos¢ Sciekow Ils 4,02
llo$¢ pomp 2 szt.
Wydajnos¢ pompy I/s 5,0
Wysoko$¢ podnoszenia m 10,50
Moc silnika kW 2,2

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI
Rzedna terenu Rt 85,90
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk1 83,62
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk2 84,15
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Z1 1,00
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Z2 1,72
Rzedna dna pompowni Rd 82,47
Wys. pokrywy ponad terenem X 0,20
Rzedna pokrywy pompowni Rp 86,10
Wysokos$¢ pompowni Hc 3,48
Rzedna rurociggu ttocznego Rt 84,50
Gtebokos¢ rurociggu ttocznego t 1,40
Rzedna wody gruntowej Rg 82,60
Pojemnos¢ catkowita pompowni m? 6,14
Pojemnos$¢ czesci retencyjnej m? 1,77
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI
Orurowanie- $rednica/materiat do @ 88,9 / stal nierdzewna
Zawor zwrotny y/4 DN 50
Zasuwa odcinajgca Z0 DN50
Zawor odcinajacy Z01 R 2” kulowy
Szybkozlgczka sztorcowa Sz 2’
Wspornik orurowania WR — 1200/ 50 /3
Kanat nawiewny/wywiewny PCV 110 lub 2 114,3
Dt. wewnetrz. kanatu nawiewn. Ln 1,70
Deflektor dla kré¢ca dk Ld DFR 1200
Drabina TAK
Porecze TAK
Wiaz mm 700 x 700
Szafka sterowniczo- zasilajgca z ptywakami TAK
Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujgce TAK
Sterownik pracy przepompowni swobodnie
programowalny z wbudowanym modutem TAK
nadawczo- odbiorczym GPRS/GSM
Zwezka DN 80/50
TABELA KROCCOW
Oznacz. Przytacze Przeznaczenie krééca
DK 1 PCV200 Doptyw Sciekéw
DK2 PVC200 Doptyw $ciekéw
DT DN 80 Rurociag ttoczny $ciekow
KN PCV110 lub 2135 Kanat nawiewny
KW PCV110 lub 135 Kanat wywiewny
PK PCV 110 Przepust kablowy
PS 2135 Przepust do szafki sterowniczej
POZIOMY STEROWANIA POMPAMI

Poziom alarmowy E 200
Poziom witgczenia pompy D 100
Poziom wigczenia 1- szej pompy C 200
Poziom wytaczenia pompy B 200
Poziom minimalny A 350

UWAGI :
1/ Potozenie kréécow :
DT = 800
Dkt = 9%°
DK2 = 300

2/ W miejsce deflektora na doptywie Sciekow nalezy zamontowac kosz.

3/ Alternatywnie obudowe pompowni mozna wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych B 45,

W 8, ny <4 %.

4/ W rozwigzaniu konstrukcyjnym w miejsce zawordw odcinajacych przewidziano montaz zasuw

nozowych zamykanych z powierzchni terenu.

5/ Przy zastosowaniu pomp innych producentéw nalezy dokona¢ korekty pozioméw sterowania pompami.

6/ Szafa sterownicza moze

by¢ montowana w poblizu pompowni.
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2. Przepompownia PS2, D,, = 1200, wersja PB

Tabela nr 2
CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO
llos$¢ $ciekow I's 1,37
llo$¢ pomp 2 szt.
Wydajnos¢ pompy I/s 2,22
Wysoko$¢ podnoszenia m 14,0
Moc silnika kW 1,50
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI
Rzedna terenu Rt 84,00
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk 82,12
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Y4 1,00
Rzedna dna pompowni Rd 80,97
Wys. pokrywy ponad terenem X 0,20
Rzedna pokrywy pompowni Rp 84,20
Wysokos$¢ pompowni Hc 3,23
Rzedna rurociggu ttocznego Rt 82,80
Gtebokos¢ rurociggu ttocznego t 1,20
Rzedna wody gruntowe;j Rg 85,40
Pojemnos¢ catkowita pompowni m? 3,65
Pojemnos$é czesci retencyjnej m? 1,13
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie- $rednica/materiat do @ 60,3 / stal nierdzewna
Zawor zwrotny Y44 DN 50
Zasuwa odcinajgca Z0 DN 50
Zawor odcinajacy Z01 R 2” kulowy
Szybkozigczka sztorcowa SZ 2’
Wspornik orurowania WR - 1200/50/3
Kanat nawiewny/wywiewny dw PCV 110 lub g 114,3
Dt. wewnetrz. Kanatu nawiewn. Ln 1,65
Deflektor dla kré¢ca dk Ld DFR 1200
Drabina TAK
Porecze TAK
Wiaz @600
Szafka sterowniczo- zasilajgca z ptywakami TAK
Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujace TAK
Sterownik pracy przepompowni swobodnie

programowalny z wbudowanym modutem TAK
nadawczo- odbiorczym GPRS/GSM

TABELA KROCCOW

Oznacz. Przytacze Przeznaczenie krééca

DK PCV 200 Doptyw $ciekdw

DT DN 50 Rurociag ttoczny $ciekdw

KN PCV110 lub 135 Kanat nawiewny

KW PCV110 lub 135 Kanat wywiewny

PK PCV 110 Przepust kablowy

PS 135 Przepust do szafki sterowniczej

POZIOMY STREOWANIA POMPAMI
Poziom alarmowy E 150
Poziom wtgczenia pompy D 100
Poziom wigczenia 1- szej pompy C 200
Poziom wytgczenia pompy B 200
Poziom minimalny A 350
UWAGI :
1/ Potozenie kroécow :
D = 6%
Dk = g

2/ W miejsce deflektora na doptywie Sciekéw nalezy zamontowa¢ kosz.
3/ Alternatywnie obudowe pompowni mozna wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych B 45,
W 8, ny <4 %.
4/ W rozwigzaniu konstrukcyjnym w miejsce zawordw odcinajacych przewidziano montaz zasuw
nozowych zamykanych z powierzchni terenu.
5/ Przy zastosowaniu pomp innych producentéw nalezy dokona¢ korekty pozioméw starowania pompami.
6/ Szafa sterownicza moze by¢ montowana w poblizu pompowni.
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3. Przepompownia PS3, D,, = 1200, wersja PB

Tabela nr 3
CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO
llos¢ Sciekow Is 1,37
llo$¢ pomp 2 szt.
Wydajnos¢é pompy I/s 2,22
Wysoko$¢ podnoszenia m 14,0
Moc silnika kW 1,50
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI
Rzedna terenu Rt 88,60
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk1 86,60
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk2 86,60
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Y4 1,00
Rzedna dna pompowni Rd 85,45
Wys. pokrywy ponad terenem X 0,20
Rzedna pokrywy pompowni Rp 88,80
Wysokos$¢ pompowni Hc 3,35
Rzedna rurociggu ttocznego Rt 90,30
Gtebokos¢ rurociggu ttocznego t 1,50
Rzedna wody gruntowej Rg 85,40
Pojemnos¢ catkowita pompowni m? 3,79
Pojemnos$¢ czesci retencyjnej m? 1,13

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie- $rednica/materiat do @ 60,3 / stal nierdzewna
Zawor zwrotny y/4 DN 50
Zasuwa odcinajgca Z0 DN 50
Zaworu odcinajacy Z01 R 2” kulowy
Szybkozlgczka sztorcowa Sz 2’
Wspornik orurowania WR - 1200/50/3
Kanat nawiewny/wywiewny dw PCV 110 lub @ 114,3
Dt. wewnetrz. Kanatu nawiewn. Ln 1,65
Deflektor dla kré¢ca dk Ld DFR 1200
Drabina TAK
Porecze TAK
Wiaz mm 700 x 700
Szafka sterowniczo- zasilajgca z ptywakami TAK
Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujgce TAK
Sterownik pracy przepompowni swobodnie
programowalny z wbudowanym modutem TAK
nadawczo- odbiorczym GPRS/GSM
TABELA KROCCOW
Oznacz. Przytacze Przeznaczenie krééca
DK1 PCV 200 Doptyw Sciekow
DK2 PVC 200 Doptyw $ciekéw
DT DN 50 Rurociag ttoczny $ciekow
KN PCV110 lub 135 Kanat nawiewny
KW PCV110 lub 2135 Kanat wywiewny
PK PCV 110 Przepust kablowy
PS 135 Przepust do szafki sterowniczej
POZIOMY STREOWANIA POMPAMI
Poziom alarmowy E 150
Poziom wtgczenia pompy D 100
Poziom wigczenia 1- szej pompy C 200
Poziom wytgczenia pompy B 200
Poziom minimalny A 350
UWAGI :
1/ Potozenie kroécow :
_ 00
Dr =
Dk1 = 8%
Dk =4%

2/ W miejsce deflektora na doptywie Sciekow nalezy zamontowac kosz.

3/ Alternatywnie obudowe pompowni mozna wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych B 45,

W 8, ny <4 %.
4/

nozowych zamykanych z powierzchni terenu.

5/ Przy zastosowaniu pomp innych producentéw nalezy dokona¢ korekty pozioméw starowania pompami.

W rozwigzaniu konstrukcyjnym w miejsce zawordw odcinajacych przewidziano montaz zasuw

6/ Szafa sterownicza moze byé montowana w poblizu pompowni.
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4. Przepompownia PS4, D,, = 1500, wersja PB

Tabela nr 4
CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO
llos¢ Sciekow Is 4,02
llo$¢ pomp 2 szt.
Wydajnos¢é pompy I/s 4,17
Wysoko$¢ podnoszenia M 10,0
Moc silnika KW 2,20
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI

Rzedna terenu Rt 89,65
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk1 86,15
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk2 86,17
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Z 1,00
Rzedna dna pompowni Rd 85,00
Wys. pokrywy ponad terenem X 0,20
Rzedna pokrywy pompowni Rp 89,85
Wysoko$¢ pompowni Hc 4,85
Rzedna rurociggu ttocznego Rt 88,15
Gieboko$¢ rurociggu ttocznego T 1,50
Rzedna wody gruntowej Rg -

Pojemnos$é catkowita pompowni M3 8,57
Pojemnos¢ czesci retencyjnej M3 1,77

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie- $rednica/materiat do @ 88,9 / stal nierdzewna
Typ zaworu zwrotnego Y74 DN 50
Typ zaworu odcinajacego Z0 DN 50
Typ zaworu odcinajacego Z01 R 2" kulowy
Szybkozigczka sztorcowa Sz 2’
Wspornik orurowania WR - 1200/50/3
Kanat nawiewny/wywiewny dw PCV 110 lub @ 114,3
Dt. wewnetrz. kanatu nawiewn. Ln 1,90
Deflektor dla kré¢ca dk Ld DFR 1200
Drabina TAK
Porecze TAK
Wiaz mm 700 x 700
Szafka sterowniczo- zasilajgca z ptywakami TAK
Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujace TAK
Sterownik pracy przepompowni swobodnie
programowalny z wbudowanym modutem TAK
nadawczo- odbiorczym GPRS/GSM
Zwezka DN 80/50
TABELA KROCCOW

Oznacz. Przytacze Przeznaczenie krééca
DK 1 PCV 200 Doptyw $ciekow
DK 2 PCV 200 Doptyw Sciekow
DT DN 80 Rurociag ttoczny $ciekow
KN PCV110 lub 2135 Kanat nawiewny
KW PCV110 lub 2135 Kanat wywiewny
PK PCV 110 Przepust kablowy
PS 135 Przepust do szafki sterowniczej

POZIOMY STEROWANIA POMPAMI
Poziom alarmowy E 200
Poziom witgczenia pompy D 100
Poziom wigczenia 1- szej pompy C 200
Poziom wytgczenia pompy B 200
Poziom minimalny A 300

UWAGI :

1/ Potozenie kréécow :
Dy =9%
Dyt = 3%
DKZ = 600

2/ W miejsce deflektora na doptywie Sciekow nalezy zamontowac kosz.

3/ Alternatywnie obudowe pompowni mozna wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych B 45,

W 8, ny < 4 %.
4/

nozowych zamykanych z powierzchni terenu.

5/ Przy zastosowaniu pomp innych producentéw nalezy dokona¢ korekty pozioméw sterowania pompami.

W rozwigzaniu konstrukcyjnym w miejsce zaworédw odcinajacych przewidziano montaz zasuw

6/ Szafa sterownicza moze byé montowana w poblizu pompowni.
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5. Przepompownia PS5, D,, = 1200, wersja PB

Tabela nr 5
CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO
llos¢ Sciekow Is 1,37
llo$¢ pomp 2 szt.
Wydajnos¢é pompy I/s 2,22
Wysoko$¢ podnoszenia m 14,0
Moc silnika kW 1,50
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI
Rzedna terenu Rt 89,10
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk 86,31
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Y4 1,00
Rzedna dna pompowni Rd 85,16
Wys. pokrywy ponad terenem X 0,20
Rzedna pokrywy pompowni Rp 89,30
Wysokos$¢ pompowni Hc 4,14
Rzedna rurociggu ttocznego Rt 82,80
Gtebokos¢ rurociggu ttocznego t 1,50
Rzedna wody gruntowej Rg 87,60
Pojemno$¢ catkowita pompowni m? 4,68
Pojemnosé czesci retencyjnej m? 1,13

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie- $rednica/materiat do @ 60,3 / stal nierdzewna
Zawor zwrotny y/4 DN 50
Zasuwa odcinajgca Z0 DN 50
Zawor odcinajacy Z01 R 2" kulowy
Szybkozigczka sztorcowa Sz 2
Wspornik orurowania WR - 1200/50/3
Kanat nawiewny/wywiewny dw PCV 110 lub @ 114,3
Di. wewnetrz. Kanatu nawiewn. Ln 1,65
Deflektor dla kré¢ca dk Ld DFR 1200
Drabina TAK
Porecze TAK
Wiaz mm 700 x 700
Szafka sterowniczo- zasilajgca z ptywakami TAK
Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujace TAK
Sterownik pracy przepompowni swobodnie

programowalny z wbudowanym modutem TAK
nadawczo- odbiorczym GPRS/GSM

TABELA KROCCOW

Oznacz. Przytacze Przeznaczenie kroéca

DK PCV 200 Doptyw $ciekdw

DT DN 50 Rurociagg ttoczny $ciekow

KN PCV110 lub 2135 Kanat nawiewny

KW PCV110 lub 2135 Kanat wywiewny

PK PCV 110 Przepust kablowy

PS 2135 Przepust do szafki sterowniczej

POZIOMY STREOWANIA POMPAMI

Poziom alarmowy E 150

Poziom wtgczenia pompy D 100

Poziom wigczenia 1- szej pompy C 300

Poziom wytgczenia pompy B 200

Poziom minimalny A 200
UWAGI :

1/ Potozenie kroécow :

Dr =8%
Dk = 6%

2/ W miejsce deflektora na doptywie Sciekdw nalezy zamontowac kosz.

3/ Alternatywnie obudowe pompowni mozna wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych B 45,

W 8, ny < 4 %.
4/

nozowych zamykanych z powierzchni terenu.

5/ Przy zastosowaniu pomp innych producentéw nalezy dokona¢ korekty pozioméw starowania pompami.

W rozwigzaniu konstrukcyjnym w miejsce zaworédw odcinajacych przewidziano montaz zasuw

6/ Szafa sterownicza moze byé montowana w poblizu pompowni.




78

6. Przepompownia PS6, D,, = 1200, wersja PB

Tabela nr 6
CHARAKTERYSTYKA UKLADU POMPOWEGO
llos¢ Sciekow Is 1,37
Producent pomp HYDRO-VACCUM
llo$¢ pomp 2 szt.
Typ pompy FZR 1.01
Wydajnos¢é pompy I/s 2,22
Wysokos$¢ podnoszenia m 14,0
Moc silnika kW 1,50
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI
Rzedna terenu Rt 83,30
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk1 81,52
Rzedna dna wlotu kanalizacji Rk2 81,52
Odlegtos¢ wlotu kanal. od dna Y4 1,00
Rzedna dna pompowni Rd 80,37
Wys. pokrywy ponad terenem X 0,20
Rzedna pokrywy pompowni Rp 83,50
Wysokos$¢ pompowni Hc 3,13
Rzedna rurociggu ttocznego Rt 81,8
Gieboko$¢ rurociggu ttocznego t 1,50
Rzedna wody gruntowe;j Rg -
Pojemnosé catkowita pompowni m? 3,53
Pojemnos¢ czesci retencyjnej m? 1,13

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie- $rednica/materiat do @ 60,3 / stal nierdzewna
Zawor zwrotny Y44 DN 50
Zasuwa odcinajgca Z0 DN 50
Zawor odcinajacy Z01 R 2" kulowy
Szybkozigczka sztorcowa SZ 2
Wspornik orurowania WR - 1200/50/3
Kanat nawiewny/wywiewny dw PCV 110 lub @ 114,3
Dt. wewnetrz. Kanatu nawiewn. Ln 1,40
Deflektor dla kro¢ca dk Ld DFR 1200
Drabina TAK
Porecze TAK
Wiaz mm 700 x 700
Szafka sterowniczo- zasilajgca z ptywakami TAK
Urzadzenie zabezpieczajgco- sterujace TAK
Sterownik pracy przepompowni swobodnie
programowalny z wbudowanym modutem TAK
nadawczo- odbiorczym GPRS/GSM
TABELA KROCCOW

Oznacz. Przytacze Przeznaczenie krééca
DK PCV 200 Doptyw $ciekéw
DT DN 50 Rurocigg ttoczny $ciekow
KN PCV110 lub 2135 Kanat nawiewny
KW PCV110 lub 135 Kanat wywiewny
PK PCV 110 Przepust kablowy
PS 135 Przepust do szafki sterowniczej

POZIOMY STREOWANIA POMPAMI
Poziom alarmowy E 150
Poziom wiaczenia pompy D 100
Poziom witgczenia 1- szej pompy C 300
Poziom wytaczenia pompy B 200
Poziom minimalny A 200

UWAGI :

1/ Potozenie kréécow :
DT = 600
DK - 900

2/ W miejsce deflektora na doptywie $ciekdéw nalezy zamontowaé kosz.

3/ Alternatywnie obudowe pompowni mozna wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych B 45,

W 8, ny < 4 %.
4/

nozowych zamykanych z powierzchni terenu.

5/ Przy zastosowaniu pomp innych producentéw nalezy dokona¢ korekty pozioméw starowania pompami.

W rozwigzaniu konstrukcyjnym w miejsce zawordw odcinajgcych przewidziano montaz zasuw

6/ Szafa sterownicza moze by¢é montowana w poblizu pompowni.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ADRES : Koronowo — Pieczyska

dz. o nr ewid. 46/3, 1128, 110, 109/1, 42/3, 42/17, 27, 108, 72/85, 103/1, 67/3, 68/14,
7/60, 7/63, 7/62, 7/61, 7/24, 6/25, 6/24, 67/43, 67/3, 58/14, 58/15, 58/63, 58/64, 122/2,
2044/15, 2044/14, 2044/13,104/1, 86/11, 1964, 1970, 1969, 1968, 1967, 86/12, 86/233,
58/16

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

inz. Mirostaw Bednarczyk
0$. Stowackiego 22/9 , 64 980 Trzcianka
Nr uprawnien : 24/PW/98 — wydane przez Wojewode Pilskiego

Trzcianka, 30 wrzesien 2009 r.
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1. Zakres robot

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Koronowie —
Pieczyskach.

2. Istniejace obiekty budowlane

W rejonie , w ktéorym bedg prowadzone roboty wystepuijg istniejgce obiekty budowlane — kolizje poka-
zano na mapach zasadniczych i profilach.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot :

- przy wykonywaniu prac w drogach , podczas ruchu,

- przy wykonywaniu gtebokich wykopow,

- przy realizacji pompowni,

- napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia :
1. zagrozenia zwigzane wykonywanie prac wigczeniowych do czynnych studni kanalizacyjnych:
- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,
- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni. Sg to prace szczegodlnie niebezpieczne.
2. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow :
- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
3. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow :
- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow,
- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
4. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
5. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu :
- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sig ),
- potracenie przez poruszajacy sie po drodze sprzet i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,
- wykonywanie robét w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu szalunkow,
- zastabniecie w czasie robét w wykopach.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z utozeniem sieci kanalizaciji
sanitarne;.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie prac
szczegolnie niebezpiecznych, muszg posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy
nastepujace informacje :

- omoéwienie zakresu prac jakie majg wykonac,

- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie mogg wystapic,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,
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- 0 niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,

- sposob oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone beda roboty,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza,

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtosé wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg w
ktérej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Zabezpieczenie pracownikéw w srodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :
- kaski ochronne i odziez ochronna,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach,

- cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni znaé instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzeh technicznych
bezposdrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe :
- pogotowia ratunkowego,

- strazy miejskiej,

- strazy pozarnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego.
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kolano PVC klasa S 160/45 z uszczelka wargowa
trojnik 45° 200/160x45 PVC klasy S z uszczelka wargowsa

ZAKYAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
O45. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Pioczyskach oraz ofwietlenia ulic Lipkuosz i Pieczyska w Koronowie.
NAZWA . . -
RYSUNKU ‘Wigczenie przykanalika tréjnikiem do sieci.
inZ, Mirostaw Bednarczyk SKALA
PROJEKTOWAL upr. nr 24/PW/98
DATA
T
OPRACOWAL 'omasz Bednarczyk 082000
mgr inZ. Justyna Markowicz NRRYS.
SPRAWDZRA | ypr, nr WKP/0125/POOS/07 4
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Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowe)
Zespoi Projektowo-lnwestyeyjny
Nadzoru | Wykonawstwa Koronowo dn. 2009-02-28
B88-010 Koronown, Al Wolnoboi 4 :
tel. 38 22 205, 38 22 218, fax 38 22 582
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Zaklad Ustug Technicznych

L.dz.622/2009 PROSBED s.c.

64-980 Trzcianka
Os.Slowackiego 22/9

Dotyczy : Warunkéw technicznych do projektu sieci wod-kan dla m.Koronowo-
Pieczyska.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak 58/2009 z dnia 16-02-2009 uwazamy ze
wszelkie kwestie techniczne dotyczace projektowania sieci wod-kan w Pieczyskach zostaty
wyjasnione podczas spotkania z Waszymi przedstawicielami w Urzedzie Miejskim w
Koronowie. Pomimo tego powtarzamy nasze warunki dotyczace projektowania w/w sieci.
*Sie¢ wodociggowa 1aczy¢ pierscieniowo, a na wszystkich rozgatezieniach projektowaé
Zasuwy odcinajace.

* W kosztorysie uwzgledni¢ budows przytaczy wodociagowych i przykanalikéw
zakonczonych korkami do granicy dzialek. R

* Na przylaczach wodociggowych stosowac obejmy z zasuwami ¢ 40mm i napedy.
¥Napedy (skrzynki zasuw) uzbrojone w plytki zelbetowe prefabrykowane.
*Przepompownie Sciekéw wygrodzone siatka, o§wietlone z utwardzonym wjazdem.
*Przy Osrodkach Wypoezynkowych w Pieczyskach projektowaé tlocznie $ciekéw
nieucigzliwe do otoczenia.

*Zakres i trasg sieci wodociggowych projektowaé z uwzglednieniem przyszlej lokalizacii
Stacji Uzdatniania Wody oraz ujecia glebinowego.

*Lokalizacja SUW wg ustaleni podjetych na spotkaniu.

*Odcinki sieci wodociggowych ktére utozone s3 aktualnie na gruntach prywatnych wylaczy¢
z ruchu i projektowac w drogach. ’

* Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wod-kan musza posiada¢ atest higieniczny
*Materialy do budowy sieci wodociggowej:

- Rury ci$nieniowe kielichowe z PCV z wbudowang uszczelks gumows przez producenta

- Uzbrojenie sieci w zasuwy , ksztaltki, hydranty w catosci z zeliwa sferoidalnego.

*Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowaé rury z PCV gruboscienne typu
ciezkiego.

*Do budowy kanalizacji tlocznej zastosowaé rury z PE do kanalizacji ciénieniowej laczone na
zgrzewanie. °

Opracowane projekty budowlane sieci wod-kan przedstawi¢ ponownie do uzgodnienia w
ZGKiM.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY '

w BYDGOSZCZY
85-079 Bydgoszcz, ul. T. Koscmszkn 27 . ~ e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl '
© tel. /fax 052 515-40-20 . : o www.ppis.bydgoszcz.pl
_ N.NZ-40-K-35/09 : Bydgoszez, dnia 02.11. 2009r. -

Na podstaw1e art. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekc_]l Sanitarnej
(Dz.U. z2006r. nr 122, poz. 851 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz U. z2006r. nr 156, poz. 1118 z pozn zm.) .

PANSTWOWY POWIA'I_'OWY INSPEKTOR SANITARNY
' . W BYDGOSZCZY!

.

UZGADNIA

pod wzglqdem wymagan hlglemcznych i zdrowotnych projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, przepompowniami i tloczniami $ciekéw oraz budowy sieci wodociagowej rozdzielcze;
z przyia‘czam1 W granicach paséw drogowych w KORONOWIE - PIECZYSKACH

UZASADNIENIE

O uzgodnienie wyzej wymienionych projektow Wystapﬂ Zaklad Ushug Technlcznych ,,PROSBE ” S.C.
Boguslawa i Mirostaw Bednarczyk z Trzcianki.

‘Rozpatrujac przedlozony projekt uznalem, ze przedstawione w nim rozwwgama odpowiadaja wymaganlom
higieniczno-sanitarnym i wobec tego zaistnialy przestanki do uzgodnienia tego projektu.

W. wyniku dokonanego uzgodnienia projekt zostatl - opatrzony klauzula uzgadnlaJch Panstwowego ‘
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Zalaczniki:
1) 2t dok.proj. : ' Paristwowy /I:’owiatowy
2) decyzja o ustaleniu oplaty , - Lagpekioxr anitarny
. . w B.}'(M zozy
dr n. med, A;‘k«;xrj sy Kuziemshi
_ ROJH’TA NT-
inz B
; ' k
. 547/))jﬂprb AR a0 kisrowa bCZy
: otrzymuje: ‘ _ : feiniaf W;ﬂ’qnmosn mxm 0 w'zukrcsw SIL‘U“!’r?s!d?(i[??lrl?mzm-
) ] - ] wododiagowych i kanoizge y,n)(h I 2qazen:

iephych, wentylacyinych
Nr ewid. upr. 24/PWy9 YI"YUIQUZOWY"‘

©1.  Zaklad Ushug Technicznych
»PROSBED” S.C. Bogustawa i Miroslaw Bednarczyk
64-980 Trzcianka, Osiedle Stowackiego 22/9

Do wiadomosci:

1. . Starostwo Powiatowe w BydgeSzezy
- 85-066 Bydgoszcz, ul.

2. Burmistrz Koronow;
- 86-010 Korongw®, Plac Zwyciestwa 1
3 ojewodzki Inspektor Sanitarny
ydgoszcz, ul. Kujawska 4
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
O4. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Korenowo
Budowa sieci wodaciggowej, sieci kanalizacyjnej w Karonowie-

OBIEKT Picozyskach oraz owietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
II:YSUN?(U Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitamna.

in% Mirostaw Bednarczyk ) SKALA
PROJERTOWAL | oo o 'oawios P - 1:1000
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STAROSTA BYDGOSK

ROZSTAW KATOWY KROCCOW

Uwaga:

1. Cate orurowanie, wspornlki, kotwy w komorze przepompowni

nolezy wykonat ze stali nierdzewnej GHISNS.

2. Lokalizac ja skrzynkl elektryczne] zgodnie z plonem zagospodarowania.
3. Wtaz zamykany zamkiem 2z mozliwosclo petnego otwarcia | zawlasami.

réwnotegle do wlotu DN 200.
4. Charakterystykoa przepompowni wg tabeli 1

Uzgodniono w zakresie wymagan higienicznych
| zdrowotnych decyzja - postanewisniem - Opinia
Paristwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego

w Bydgoszezy z dnia . der M- 2009 €,
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ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
04, Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodeciqgowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Pieczyskach oraz o§wietlenia ulic Lipkuszi Pieczyska w Koronowie.
NAZWA
RYSUNKU Przepompownia $ciekéw @ 1500
PROJEKTOWAL | ’j_‘,“;j‘,;“;’v‘f;,f’““’yf S
DATA
OPRACOWAE | Tomasz Bednarczyk = A carinoe
mgrinz Justyna Makowicz !
SPRAWDZIEA upr. ox WKP/0125/POOS/07 \ybj\(}/
1 A NRRYS.
mgrinz Krzysatof Jablofiski ]
PROJEKTOWAL upr. or S98/82 o 2
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bkalizac ja skrzynki elekirycznej zgodnie z planem zagospodarowanio.
taz zamykany zamkiem 2z mozliwoscia petnego otwarcie | zawlasaml

Uzgodniono w zakresie wymagan higiericznych

i zdrowotnych deeyzia - pestanevienion - opinig
Paristwowen Powigtowego Inspekiora Sanitarnego
w Bydgoszczy « dnia L. AN - 2009 o
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
O4. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
OBIEKT Budowa sieci wodociagowsj, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
Pieczyskach oraz oéwietlenia ulic Lipkuszi Pieczyskd w Koronowie,
NAZWA
RYSUNKU Przepompownia ciekéw @ 1200
inz Miroslaw Bednarczyk [skavra
PROJEKTOWAE o v 2apwios |
:?? DATA )
OPRACOWAL Tomasz Bednarczyk ﬂ- ATy 0812065
mgrinz, Justyna Markowicz Iy
SPRAWDZIEA | upr. nr WKP/0125/POOS/07 4
4 NRRYS.
mgrinz Krzysziof Jablofiski ]
PROJEKTOWAL upr. or 598/82
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Uzgodniono w zakresie wymagan higienicznych
i zdroweinych deeyria - postarewiesism— opinig
Panstwovwiego Powiatowego Inspektora Sanitarnege
w Bydgoszczy z dnia Q—AA ..... 200 e XA
OPCIA >S5 [o
7-WO.T K2 =3 o> o SR
L.P NAZWA ST znahi N
1.11|Podzespdt kolanowy DN100 1
1.12|Rurociag ttoczny wewnatrz komory| 1
DN100
1.13|Zasuwa kotnierzowa, miekkouszcz. 1
DN100 g z
1.14 ma;%lada zbiornika ttoczni 1 PRO j,; KTANT
1.15|7lacze DN110 2 S22 ff’;‘fge!j‘;,jlns o o g
1.16 Filtr Z Weglem ACTIV 1 wodotingo de'r j\t\l,u,(g”yih nepln)((‘hS u»zn?l;i%:;tr: ‘U;g:;:g‘
1.17|Wentylacja komory DN160 1 wor 24/Pw/sg
1.18|Prabinka ztazowa ze stali k.o. 1
1,19{Drabinka wsporcza 1
1.20] Pokrywa wiazu 800x900 1
z wywiewka @100, antywtamaniowa ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
1.21{Pompa odwadniajaca 1 04 Stowacki sz(/)QSBED SG-Z- 080 Toscianka
T ) . (& -
1.22|Przewé6d odwadniajacy DN40 1 e i
1.23|Zasuwa i zawér zwrotny dia 1 INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
iaiacei " Budowa sieci wodociagowej, sieci | yinej w K
pompy Odwadma']qcej ! 1/2 OBIEKT Pieczy?k,:c;lzcra:, géxeqtlgx:-‘ulicezipkusziPieczyskV:wKoronowie.
1.24|Pomost roboczy 1 TUTN :
RYSUNKU Tiocznia TS1
in%. Mirostaw Bednarczyk SKALA
PROJEKTOWAL 1,1 nr 24/PW/98 | i
DATA
IOPRACOWAL Tomasz Bednarczyk o ;‘3{,’:@2 0812009
mgr inz, Justyna Markowicz
SPRAWDZILA it nr WKP/0125/POOS/07 \WMEM
mer inz. Krzysztof Jablofiski | v g NR RYS.
PROJEKTOWAL | - or 508/22 2~ <> 44
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Uzgodniono w zakresie wymagan higieniczryieh

- l(\l):ZCx‘A i zdrowotnych deeyzig - pestanewisniam - opinig
» SZTUK P’\r’) ‘G}‘ 10 inteya [T e
T TE{Podzesedi Kolanowy DNTG0 1 anstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarriego
1.12|Rurociag tloczny wewnagtrz komoryj 1 ‘ :
DN100 w Bydgoszezy z diia .2 A 29038 8
1.13|Zasuwa kotnierzowa, miekkouszcz. 1 2§ NZ- LiO“K" %S » / 9] 0y .
DN100 o AR AR ETEL DAY D PR P DY TR S RAAR A
1.14| Wentylacja zbiornika ttoczni 1
DN110
1.15[Ztacze DN110 2
1.16|Filtr z weglem ACTIV 1
1.17|Wentylacja komory DN160 1 ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
- - PROSBED s.c.
1.18 Drab!nka zlazowa ze stali k.o. ! 04, Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
1.19{Drabinka wsporcza 1 .
1.20 Pokrywa wiazu 800x900 1 INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo
k . et st v, g0t Camlizacyiod W —
z wywlewka @100, antywtamaniowa OBIEKT Ficompokach o ofuienont e Lipknoz Poszyaia w Koroaowie
1.21|Pompa odwadniajaca 1 NTOT ‘
1.22|Przewdd odwadniajacy DN40 1 RYSUNKU Tiocznia TS2
pompy odwadniajacej 1 1/2" ‘ " |upr. or 24/PW/98 | D R
DATA
1.24|Pomost roboczy 1 OPRACOWAEL | Tomasz Bednarczyk Z. ‘/W”Z ¢ o500
mgr inz. Justyna Markowicz (0
SPRAWDZILA | o WKP/0125/PO0S/07 W
mer inz. Kezysztof Fablofiski 4 NRRYS.
S PROJEKTOWAL upr. nr 598/82 : / : 45
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ttoczny ;: zdrowotnych deeyriq - pestanowioniss.- Opirig
afistwowsgo Powiatowego Inspektora Sarit
1
w Bydgoszczy z diia &A’\ZDOO“
znad NZ- YO K =29 / Q
CyeessnanseastraratIINNIIISINRIRRRS
~g6lnienie LP NAZWA SZTUK
A SZTUK] 1.12|Podzespét kolanowy DNBO ze stali k.o. 1
; 1.13[Rurociag tloczny wewnatrz komory DNSO 1
,:3 v 1 ze stall k.o.
E 1 1.14{ Zasuwa kolnierzowa, miekkouszczelniona DN8O 1
1.15{ Wentylacja zbiomika toczni z rur PVC DN50 i
4 i PVC DN110, z kominkiem wywiewnym PVC DN110
1.16| Ztacze nieregularne dwukielichowe "mufa” FLX (110 1
1 1.17| Zlacze wieloredukeyjne nieregulame K50,(40,032x504 1
; 1.18|Filtr z weglem ACTIV typ FIP1050 1
b 1 1.19|Obudowa filtra ze stali k.o. 1
: 1.20| Wentylacja komory z rur PVC DN160 z kominkiem 1
3 nawiewnym PVC DN160
m 1.21}Drabina zlazowa ze stali k.o. 1
k 3 1.22}Drabina wsporcza ze stali k.0. 1
{fy na tioczeniu 1.23[Pokrywa wlazu 700x800 z wywiewka G100, 1
antywlamaniowa, ze stall k.o.
ywie DN80 PN10( 2 1.24|Pompa odwadniajaca SDC 300/A 1
jm' Sclekdw) 1.25|Przewdd odwadnlajacy PE DN40 1
2 stall k.o. 2 1.26|Zasuwa i zawér zwrotny dla pompy odwadniajacej | 1
; 2 11/2"
DNBO PN10 1.27|Pomost roboczy 1
orezy 1
; 1.28|Kotano 60° DN80 1
n 1
witacyinego 1 1.29|Polaczente kolnierzowe do rur stalowych DN80 1
100 1
etzowy DN200 1
Haco-stenyjace | 1 ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH
" PROSBED s.c.
i 0O4. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
. INWESTOR Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo
a T Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-
% OBIEKT Pieczyskach oraz o§wietlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
: NAZWA
: i Ttocznia TS3
7Eed . RYSUNKU
pOdS’ 5¢/7‘7J)ﬁ" uld e ».g: wilhiaT Terowdir hez dgroniczed
—_— & Wspeciolnosa insialucyine] o stkiosie et inslal dzei: inz. Mirostaw Bednarczyk ) SKALA
wadodagowrych i kanolzacyinge, ceplaych, wemylu;;:%:lu ;gu;f;, PROJEKTOWAL upr. nr 24/PW/98 ‘M/KJ&— .
Nr ewid. upr. 24/PwW/9 DATA
Ti z Bed k o
OPRACOWAL omasz Bednarczy e, 08/2009
mgr inZ. Justyna Markowicz
SPRAWDZIEA  |ynr i WKP/0125/POOS/07
mgr inZ, Krzysztol Jabloriski > NRRYS.
PROJEKTOWAL |, 598/32 - 46
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STAROSTA RYDGOSK 6

Starostwo Powiatowe w Bydgoszezy Bydgoszcz, 28 paZdziernik 2009
‘Wyadzial Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

OPINIA Nr GKN.7334-792/2009
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

.. Przedmiot uzgodnienia; sie€ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, zasilanie przepompowni,

linie oSwietlenia ulicznego.

Polozenie obiektu:

Gmina: Koronowo, Obreb: Koronowo- Pieczyska, w obszarze ulic.: Lipkusz, Pieczyska, Al. Jana
Pawta II, Piaskowa, Leszczynowa, Konwaliowa, Paprociowa, Borowikowa, Grzybowa, Zaj¢cza,
Lisia, Wilcza, Rysia; dz.: 6/24, 6/25, 7/24, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 12, 27, 42/3, 42/17, 46/3, 58/14,
58/15, 58/16, 58/63, 58/64, 67/3, 67/16, 67/29, 67/43, 68/14, 70/2, 72/42, 72/43, 72/85, 17/217,

77/36, 77/40, 77/48, 86/11, 86/12, 86/233, 98/1, 103/1, 104/1, 108, 109 110, 122/2, 1128, 1964,

1967, 1968, 1969, 1970, 2044/13, 2044/14, 2044/15.

Inwestor:

GMINA KORONOWO

86-010 Koronowo

PL Zwycigstwa 1

Zlecenie z dnia: 2009.08.14

Data wptywu whiosku do ZUD: 2009.08.20

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu, o ktérym mowa w pkt. 1.i 2.

Integralng cze$¢ niniejszej opinii stanowi mapa projektu opatrzona klauzulg uzgodnienia.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres trzech lat od dnia wydania niniejszej opinii. Uzgodnienie
traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia Zesp6l o utracie waznosci, zmianie badZ uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowg.

Podstawa prawna:-

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r Nr 240
poz. 2027 tekst jednolity ze zm.) ‘

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentagcji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001r.)

— Zarzadzenie Nr 7/2002 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 marca 2002 roku w sprawie
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. )

Zalecenia:

— inwestor jest obowigzany zapewnié wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakorczeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem)
i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji,

SUYRIGTL T T N
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— uzgodnienie lokalizacji jest Jjednym z warunk6w zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowe przez wiadciwy terenowo organ architektoniczno -
budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiazan urbanistyczno — architektonicznych
oraz technicznych projektu,

— znajdujace sie na obszarze przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu znaki
geodezyjne, a w szczegllnosci punkty osnowy geodezyjnej o numerach: 2601, 2602, 2604,
2605, 2401, 7001, nalezy chronié przed zniszczeniem,

= podczas realizacji projektu prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem prowadzié pod nadzorem wiascicieli sieci, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami,

— zachowaé¢ normatywne odlegtosci projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia terenu
szczegblnie w zakresie arkuszy:

e 344.432.042 - qul. Pieczyska — w miejscach, w ktérych projektowane oswietlenie
i kanalizacja zbliza si¢ do istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
(przebieg istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych przedstawiono
W powigkszeniu na rysunkach pobocznych nr: 1, 2, 3, 4 do tego arkusza);

® 344.414.244 - yl. Lipkusz — w miejscu, w ktérym projektowane o$wietlenie jest na
zblizeniu z istniejacym stupem i kablem energetycznym na wysokosci dziatek nr 20/7
i20/12;

* 344.414.242 - ul. Pieczyska — w miejscu, w ktérym projektowane oswietlenie, kanalizacja
i wodociag sa na zblizeniu z istniejacym kablem energetycznym, shipem jak

i projektowanym przytaczem energetycznym uzgodnionym opinia ZUDP nr 895/2008

kanalizacyjna nr $259 jest na zblizeniu z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi;
projektowany wodociag zbliza sie do istniejacych stupéw energetycznych wysokiego
napigcia; ,
¢ 344414.141 - Al Jana Pawla II — w miejscu zblizenia projektowanego wodociagu do

istniejacego kabla telekomunikacyjnego (na odcinku w130 — w131iwl150 - w139);

—  podczas prowadzenia wykopéw w poblizu drzew, prace prowadzi¢ tak, aby nie naruszyé ich
korzeni,

—  nalezy uwzglednié uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych,

Stanowisko jednostek branzowych:

* Netia S.A.: bez uwag,

o Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy: bez uwag.
e TP SA: opracowaé projekt techniczny dla przebudowy kolidujacego uzbrojenia telefonicznego

i zabezpieczenia miejsc zblizeniowych zgodnie z wytycznymi technicznymi Nr U14 2009.10/546
z dnia 19.10.2009 r.

ZUDP w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy uzgadnia projekt.
Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy prawo
geodezyjne i kartograficzne. . '

Przedmiotowe uzgodnienie nie podlega oplécie skarbowej na podstawie art, 3 ustawy z dnia 16.11.2006 roky o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635) w zwiazku z art. 40 ust, 36 ustawy z dnia 17.05.1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pot. zm.)
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Zaklad Uslug Technicznych
»PROSBED?” s.c.

Bogustawa i Miroslaw Bednarczyk
0Os. Slowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: Projektu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

dla m. Koronowo — Pieczyska

Wydzial Wodociagéw i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie uzgadnia

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w granicach

pasow drogowych oraz sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami

w granicach pasow drogowych do realizacji.

Dobrane pompy i ich typy nalezy uzna¢ za przykladowe.

Wykonawca rob6t winien uzgodnié dobér pomp oraz ich uzbrojenia

z Wydziatem Eksploatacji Wodociagéw i Kanalizacji.

Inwestycja powinna by¢é

realizowana z udzialem inspektora nadzoru

inwestorskiego przy wspolpracy z przedstawicielem naszego Zaktadu.
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Te|ekomunlkacjgbl=*ola:(ra tS.A.

Pion Technicznej Obstugi Klienta » o .

Rozwéj | Gospodarka Zasobami Region Péinocny . STARDSTA BYDGOSE
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznym! Slaci 8

A%~

Nr U14 2009.11/594 ul. Chodkiewicza 64, 85-667 Bydgoszez Bydgoszcz, dnia 100, 2009 .

KOREKTA WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH NR U14 2009.10 /546 NA
ZABEZPIECZENIE 1 PRZEBUDOWE UZBROJENIA TELEFONICZNEGO TP S.A.
KOLIDUJACEGO Z PROJEKTEM BUDOWY SIECI WODACIOGOWEJ Z

" PRZYLACZAMI, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, LINIA

OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KORONOWO(OBREB
KORONOWO-PIECZYSKA, 'LIP'KUSZ_-', PIECZYSKA) ‘

Wytyczne techniczne opracowane na wniosek: Zaktad Ustug Technicznych ,,PROSBED” s.c. Bogusiawa i
Mirostaw Bednarczyk O$. Stowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka.

W dokumentacji technicznej nalezy uwzglednié nastepujace wymagania:

1. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢ za pomoca('

przekopéw prébnych. _ } o

2. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wykopy
wykonywaé sposobem recznym pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia.(kable telefoniczne w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi A 110 PS-korce rur obustronnie uszczelnic)-
dotyczy uzbrojenia telefonicznego znajdujacego na mapach .przedstawionych do uzgodnienia
ZUDP- Protok6t nr GKN.7334-792/2009).

3. Uszkodzone odcinki tasm ostrzegawczych(lokalizacyjne) nalezy wymieni¢ na nowe i"poiét'cbzyé bz‘

istniejacymi koncéwkami.

4. Dla istnicjacego uzbrojenia telefonicznego TP S.A. przebiegajacego w zblizeniu lub w kolizji |

z projektowanym uzbrojeniem nalezy:
rysunek nr 344.432.042
a) uja¢ w przedmiarze robét trasy obejéciowe dla kabli telefonicznych wstawkowych typu
- XzZTKMXpw na odcinku: »
» od projektowanej studni kanalizacyjnej nr 521 do S17,
- = projektowane studnie kanalizacyjne nr: S19, S27, S28(na zblizeniu z istn. kablem telefon.),
» projektowana kanalizacja na odcinku S30-S31 pomiedzy dwoma istniejacymi kablami
telefonicznymi(przewidzieé¢ na etapie wykonawstwa przelozenie jednego kabla TP S.A. na
_ trase drugiego w celu uwolnienia miejsca dla projektowanej kanalizacji),
rysunek nr_344.414.143 '
b) zabezpieczyé odcinek kanalizacji teletechnicznej l-otworowej z rur PCVQJ110mm przy
zblizeniu do projektowanego wodociagu w rejonie dziatki nr 86/179 przy ul. Jana Pawla II,
c) zabezpieczy¢ przed osiadaniem i uszkodzeniem wzdiuz Al Jana Pawta II istniejace studnie
kablowe typu SK-6(uwaga-ciezar kompletnej studni 2300 kg), : '
rysunek nr 344.414.141 '
d) uja¢ w przedmiarze rob6t zabezpieczenie kabla telefonicznego ostonami rurowymi dzielonymi
A 110 PS(kofice rur obustronnie uszczelni¢) przy Al. Jana Pawta II na odcinku od w130 do
wl31, ' - :
rysunek nr_344.414.194
e) ujaé w przedmiarze robét zabezpieczenie kabli telefonicznych ostonami rurowymi dzielonymi
A 110 PS ' (korice rur obustronnie uszczelni¢)na odcinku od s168 do 5163,

rysunek nr 344.432.044

f) ujaé w przedmiarze rob6t zabezpieczenie kabla telefonicznego ostonami ru’row'yﬁii diiéidnymi-
A 110 PS(kofce rur obustronnie uszczelni¢) na odcinku od O I/13 do O 11/14. :

 Dla calo$§ci zadania:

5. Do wybudowanego ukiadu telefonicznego ’obejs’ciowegé(wystawkowego) poza terenem
kolidujacym przelaczy¢ istniejace kable telefoniczne ziemne — profile, numery kabli do uzyskania
na etapie realizacji inwestycji. ’

6. Po przebudowie kabli wykona¢ koficowe pomiary elektryczne — dot. kabli WstawkowychPR OIEKTANT

_inz. Miroslaw Badnarczyk
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7. Szczegbly zwiazane z zabezpieczeniem i przebudowa uzbrojenia nalezy uzgodni¢ TP S.A. Pion
Technicznej Obslugi Klienta tel. 0 52 375 92 38.

8. Prace ziemne w strefie ochronnej kabli telefonicznych nalezy wykonywac sposobem recznym,
szerokoS¢ stref dla:

a) linii jednokablowych i dwukablowych utozonych w tym samym rowie obok siebie powinna
wynosi¢ 4m tj. po 2,0m z obu stron przewodu,

b) kilku kabli ulozonych réwnolegle w odleglosci migdzy sobg wigkszej niz 0,5m, nalezy
wyznacza¢ szeroko$¢ strefy po 2m od skrajnych linii kablowych.

9. Przy zmianach rzednych wysokosci terenu nalezy podwyzszy¢ lub obnizyé istniejaca sieé
teletechniczng oraz zachowaé¢ normatywne glebokosci przykrycia uzbrojenia podziemnego
(w przypadku nie zachowania norm nalezy wystapi¢ do TP S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy w celu okreslenia dodatkowych warunkéw na zabezpleczeme lub
przebudowe wspomnianego uzbrojenia).

10. Po przelaczeniu sieci telefonicznej, nieczynne uzbrojenie z terenu przebudowanego nalezy
zdemontowa¢ 1 przekaza¢ do TP S.A. Pion Techmcznej Obsiugl Klienta/Dzial Wspolpracy z
Partnerami Technicznymi.

11. Przebieg nieczynnego uzbrojenia telekomunikacyjnego obejmujacy obszar przebudowany nalezy
usuna¢ z map geodezyjnych.

12. Zainwentaryzowaé geodezyjnie wybudowane odcinki sieci teletechnicznej(w przypadku nowych
tras kabli).

Na zabezpieczenie i przebudowe nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa
zgodna z wymogami obowiazujacej ustawy .,Prawo budowlane” oraz branzowy
projekt wykonawczy.

Przebudowe mnalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodmie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich wusytuowanie oraz wiedza
techniczna i sztuka budowlana.

Szczegoly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury TP, niezbe;dne do
opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sa
do uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie
roboczym w TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w
Bydgoszczy.

Calosé dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé¢
sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania

"infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z TP S.A. Dziale

Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.
Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi

- Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi odpowiedzialnos$é za ewentualne straty

wynikle z tytuly awarii zwiazanych z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunxkacy;]nych bedacych
wlasno$cia TP S.A. musi byé poprzedzone podpisaniem protokolu przejecia
placu budowy w ktérym TP SA min. wyznacza upowaznionych przedstawicieli
TP celem koordymowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie
nadzoru wlascicielskiego).

Roboty budowlano ~ montazowe nalezy zlecié, wylacznie firmie specjalizujacej
sie w robotach teletechnicznych, ktdra posiada:

= certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i
linii telekomunikacyjnych,

s udokumentowane doSwiadczenie w wykonywamu prac o podebnym zakresie
TZEeCZOWYyIn,




~TAROSTA BYUGUD®

» referencje Telekomun1kacj1 Polskiej S.A. lub Partnera Techmcznego TP za
okres ostatniego roku.

W  przypadku odkrycia, w trakcie robét =ziemnych, wurzadzen

telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i

powiadomié upowaznionego przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robét, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym

rozpoczeciem, nalezy powiadomié Dzial Zarza,dzama Zasobami Fizycznymi

Sieci w Bydgoszczy.

Inwestor zobowiazany jest do plsemnego zgloszema zakonczenia prac (przed ich

zakryciem) i dokonania odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i

Wykonawcy oraz przedstawicieli TPS.A. wymienionych w Protokole przekazania

placu budowy (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury).

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru bedzie dostarczenie do

TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy, na co-
najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego

egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie
z obowiazujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji

_dowykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich
wydania.

- Dla celow 1nformacyjnych przekazujemy ,,Zatacznik do WT”, zawierajacy wykaz firm $wiadczacych
ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie infrastruktury telekomumkacyjnej na terenie dziatania-

Dzialu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy

Marian Lipinski
92 bry—:c
Kierownik Dzialn
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
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= 0 E M Twhniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanii Sieci i Ustug w Olsztynie
Dziat Zazadzania Zasobami Sieci

85-667 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61

tel. 52 375 92 38

fax: 52 375 93 16

Bydgoszcz, 31 sierpien 2012r.

GMINA KORONOWO
ul. Plac Zwyciestwa 1
#6 - 010 Koronowo

Numer pisma: TOTTNSBU/U14/29857/1851-040/08/222

Temat: aktualizacja technicznych warunkéw nr U14 2009.11/594 na zabezpieczenie i priebudowe uzbrojenia
telefonicznego TP kolidujacego z projektem budowy sieci wodociggowe] z przylaczami, sie¢ kanalizacii
sanitarnej z przykanalikami, linia o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowa (obreb Koronowo —
Pieczyska, Lipkusz, Pieczyska).

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo IPR-1.7013.7.3.2012 w sprawie budowy w/wym sieci na terenie gminy Koronowo
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje =z istniejgcym  uzbrojeniem  telefonicznym
eksploatowanym przez TP. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istiejgcy, opracowaé
projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci.

Istniejace uzbrojenie telefoniczne TP naniesiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych w WT nr U14
2009.10/546.

1. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

rysunek nr 344.432.042
a) ujac w przedmiarze robét trasy obejsciowe dla kabli telefonicznych wstawkowyeh typu XzTKMXpw
na odcinku:
= od projektowanej studni kanalizacyjnej nr S21 do S17,
*  projektowane studnie kanalizacyjne nr: $19, S27, S28(na zblizeniu z istn. kallem telefon.),
= projektowana kanalizacja na odcinku S30-S31 - pomiedzy dwoma ishiejacymi kablami
telefonicznymi(przewidzie¢ na etapie wykonawstwa przetozenie jednego kaba TP S.A. na trase
drugiego w celu uwolnienia miejsca dla projektowanej kanalizacji),
rysunek nr_344.414.143
b) zabezpieczy¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur PCV@110mn przy zblizeniu do
projektowanego wodociggu w rejonie dziatki nr 86/179 przy ul. Jana Pawia |l
c) zabezpieczy¢ przed osiadaniem i uszkodzeniem wzdiuz Al. Jana Pawia II istniejace studnie
kablowe typu SK-6(uwaga-ciezar kompletnej studni 2300 kg),
rysunek nr 344.414.141
d) ujac w przedmiarze robét zabezpieczenie kabla telefonicznego ostonami rurowymi dzielonymi A
110 PS(konce rur obustronnie uszczelni¢) przy Al. Jana Pawta Il na odcinku od w130 do w131,
rysunek nr 344.414.194
e) ujaé w przedmiarze robét zabezpieczenie kabli telefonicznych ostonami rurowymi dzielonymi A
110 PS (korice rur obustronnie uszczelni¢)na odcinku od s168 do s163,
rysunek nr 344.432.044
f) uja¢ w przedmiarze robét zabezpieczenie kabla telefonicznego ostonami rurowymi dzielonymi A
110 PS(korice rur obustronnie uszczelni¢) na odcinku od O 1/13 do O 1I/14.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyina z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana ® Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pd numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt



10.

11.

12.

13.

Przebudowa, zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunkacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.

Przefozenie uzbrojenia telekomunikacyjnego TP zaprojektowaé bez przerw w fgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku kabli wiattowodowych
maksymainie zminimalizowa¢ przerwy w fgcznosci(typy, profile i numery kabli TP do uzyskania na
etapie opracowywania projekiu wykonawczego).

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telefonicznymi ziemnymi wg oznaczen geodezyjnych
pod projektowanymi drogami, wjazdami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg IN-96 TP S.A.-004
przez catg szerokosé.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi.

W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ na wiasny koszt stuzebno$¢ przesyiu na rzecz
Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg
obcigzaly Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym isinieje
prawdopodobieristwo  wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzore réznice pomigdzy
danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do TP, uzgodnié z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujga¢ w projekcie przebudowy.

. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projcktowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjrej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze skladaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattovodowych zostang
udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami przy ul Chodkiewicza 61 w Bydgoszczy (sprawe prowadzi
Mirostaw Szmon tel. 52 375 92 58), natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabl miedzianych oraz
kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci przy
ul. Chodkiewicza 61w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Mirostaw Szymczak te. 52 375 92 38).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wikonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP 5.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy
wystapi¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich
wiasnoscig. W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalzacji TP S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw altematywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narwcone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.



STAROSTA BYDGOSK:

14. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujaes] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra  posiada  udokumentowane = doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjinym.  Potwierdzeniem, ze wykonywane roboty budowhne odpowiadajg
obowigzujacym normom, lub specyfikacjom. technicznym moze byé posiadanie przez wykonawce
certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jako$ci w zakresie rob6t budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomenduemy firmy:

»  Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszc: tel. 52 365 01 01,
fax 52 365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint., pl www.sprint.pl, ktéra komplksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada cemyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w jrowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Relacom Sp. z o.0. (ul. Astronoméw 9, 80- 299 Gdarisk, tel. 58 522 93 96,
fax 58 522 90 97, e-mail: biuro@relacom.pl, www.relacom.pl, ktéra komplkksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada ceryfikaty I1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w jrowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57,10 — 310 Olsztyn,
tel. 89 537 00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO §001 gwarantujace
wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunilacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warsziwa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada cetyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$C prac oraz duze doswiadczenie w pgowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

15. Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomuikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktuy Dz. U. Nr 138
poz. 1354, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5. L

16. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwesior ma obowiazek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczerie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Sieci Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 375 88 85, fax.52 348 91 56

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy rob6t

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

* referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacynych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana o Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xl Wydzat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego [ numerem 0000010681;
REGON 012100784, N1P 526-02-50-995; 2 pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziataino$ci obejmujgcym “roboty

zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.7 wg PKD 2007),

e wykaz robot zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

@

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresie TP SA. rozwigzata takg
umowe |ub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

17. Zakofczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukitury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dniprzed planowanym
odbiorem.

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydaria.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

-~ Operacyjne Utnymanie Siecl i Ustug w Olsztynie . § .
" Dzlat Zarzadzana Zasobami Siect 2—Bydgoszcz o ] N %T&RQSF@\ gYDG ng‘

ul. Chodklewlica 61, 85-667 Bydgoszcz

. Za_iqczmk mil

Uzgodnlenle nr RN15003151 0/201 3

Temat przedtozonego prOJeKtU' budowy sieci wodoqugowej Z przy%qczaml sieé kanallzacu
. sanitarnej z pzykanalikami, linia oéwnetlenla ullcznego na tereme  Gminy Koronowo (obreb Koronowo -
Pleczyska Llpkusz Pleczyska) . . . " .

Wmoskodawca. GMINA KORONOWO ul. Plac Zwycle St

Przedtozonyprolekt uzgadnia sie na nastgpulqcych warunkach

1) Astnisjacasieé telekom unikacyjng podziemna/napowietrzng — wiasnos¢ Telekomunikacji Polskiej S.A.,
. Techniczza Obstuga Klienta zaznaczono na mapach sytuacyjno — wysokosciowych symbolem (TP)
: uzbrejeme oplsano wWT nr U14 2009.11/594 z dnia 19.10. 2009r, -

- 2) szastrzegamy moziiwosé wystgpienia w terenle urzadzen i kabh nlezmwentaryzowanych wy+qczonych

z eksploaaciji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zgtosié do Dysponenta Uszkodzeniowego
. fel. 91 423 33 72 ‘czynny calg dobq, w celu okreslenia trybu postepowama ztym uzbrolemem

3) ustala SIQQ metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. w strefie ochronnej prace
nalezy pnwadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanle urzqdzen w terenie nalezy ustali¢ na
_podstaww przekopow kontrolnych, :

’ 4) wykonawca z5- dnlowym wyprzedzeniem, pisemnie, pOW|adom| Telekomunikacje Polskg S.A.,

- -;»Operacyjne Utrzymame Siecii Ustug w Olsztynie, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,

- 85-667. Bydgoszcz .ul. Chodkiewicza 61 faks 52 375 93 16, 0 zamiarze rozpoczecia prac, celem

o -.'protokolarnego przekazama placu budowy (sueé TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych
Wytycznyr:h Technicznych,

y pad ku, gdy Wytyczne Technlczne nle by+y wydane naIeZy powo%aé si¢ na numer powstzego

| . ‘5) przy prowadzenlu prac.w razie odkrycia urzqdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed

1;:uszkodzen iem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
.',oboquulqcyml normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

6) .Telekomunlkac;a Polska S.A. Operacyjne Utrzymanle Sieci i Usiug w Olsztynie informuje, ze nie

‘bedzie pmosit kosztéw przebudowy i poziomowania sw0|ch urza_dzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosd terenu w wyniku realizacji projektu,

7) .TP S.A. Techniczna Obstuga Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac :
B "_'w sposébwykluczaja_cy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci :
telekom unikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwna_zanych z powstaniem awarii sng,ca\,ka Sh

L telekomum kacyjnej na skutek prowadzenia tych prac, . .. .. e 1,\0\«"“ k\‘;?zv . nr\:as\ec‘
8) uzgodnlenle jest wazne przez okres 24-miesiecy od daty wydama Lustug W O“N smosﬂ
.9 mn| 1sze uzgodnlenle jest mezbednym zafgeznik| 'o proc:,1 o Z g1, 8588 Yol @
' ' VMC o o UCIO“ ¢ ‘C/-‘a {
Ragi 0 2tk | B peanie i s TP oy
_ ysunek nr 344. 432 042 -

a) przewidzie¢ na etapie wykonawstwagpc%ot trasy obe;écnowe dla kabli telefonlcznych
wstawkowych typu XzZTKMXpw na odcinku: o :
-od poojektowanej studni kanalizacyjnej nr S21 do S17,
" = -nazlizeniu z inst.. kablem telefonlcznym a pro;ektowanyml studniami kanallzacyjnyml
© nr: S19, S27, S28,
- . = projetowana kanalizacja na odcmku $30-831 pomiedzy dwoma istniejgcymi kablamn
© o telefinicznymi (przewidzie¢ na etaple wykonawstwa przetozenie jednego kabla TP na. trasg
drugego w celu uwolnienia miejsca dla projektowanej kanalizacji),
rysunek nr 340.414.143
b) zabezpieczy¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur PCV@110mm przy zblizeniu
do projéktowanego wodociggu w rejome dziaiki nr 86/179 przy ul. Jana Pawta li,
c) zabezpieczy¢ przed osiadaniem i uszkodzeniem wzdtuz Al. Jana Pawfa Il |stn|ejqce studme
kablowe typu SK-6(uwaga - ciezar kompletnej studni 2300 kg), : :




rysunek nt.-34.414.141
.d) ‘na’etapie wykonawstwa robét zabezpieczy¢ kabel telefoniczny ostonami rurowymi dzielonymi A
110 PS$ (konce rur obustronnie uszczelni¢) przy Al. Jana Pawta Il na odcinku od w130 do w131,
rysunek nr 3t4.414.194
€) na etajie wykonawstwa robét zabezpieczy¢ kabel telefoniczny ostonami rurowymi dzielonymi A
110 PS$ (konce rur obustronnie uszczelnic)na odcinku od s168 do s163,
rysunek nr 34.432.044 :
f) na etajie wykonawstwa robét zabezpieczy¢ kabel telefoniczny ostonami rurowyrni dzielonymi A
110 PS(korice rur obustronnie uszczelnic) na odcinku od O I/13 do O I1/14.

Koszty przetizenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
fub  koniecmosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych w{asciwoéci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

Bydgoszcz dria: 21.01.2013r.

miejscowoi | data
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WU OZ. DB. ZAR. 5152. 66. 21. 2012.TZ.
op. A — 585/2012

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budows instalacji elektrycznej o$wietlenia ulicznego na
terenie dzialki o nr ew. 109/1 i 108 w ulicy Lipkusz i Pieczyska oraz dzialki o nr ew. 27 w ulicy Pieczyska
II w_Koronowie, sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylaczami, na trasie Koronowo-Pieczyska, na
terenie dzialek o nr ew, : 46/3, 110, 1128, 109/1, 42/17, 42/3. 108. 27, 7/24. 7/60, 7/63, 7/61, 7/62, 6/24, 72/85,
67/3. 67/43. 108, 68/14. 98/1. 103/1, 6/25, 67/29, 67/16. 58/14. 58/64. 58/63. 58/15, 77/36, 77/48, 77/40, 77/27,
104/1, 2044/5, 68/15, 70/2 i 58/16 oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na trasie Koronowo-
Pieczyska, na terenie dzialek o nr ew. : 46/3, 1128, 110, 109/1, 42/3, 42/17, 27, 108, 72/85, 103/1, 67/3,
68/14. 7/60, 7/63, 7/62, 7/61, 7/24, 6/25, 6/24, 67/43, 67/3, 58/14, 58/15. 58/63, 58/64. 122/2, 2044/15, 2044/14,
2044/13, 104/1, 86/11, 1964, 1970, 1969, 1968, 1967, 86/12. 86/233 i 58/16 — w gminie Koronowo, zgodnie z

lokalizacja przedstawiong na zalacznikach graficznych dotaczonych do wniosku .

Teren, na ktérym projektuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji polozony jest na obszarze ochrony
archeologicznej (rejon wystgpowania udokumentowanych, i potencjalnych archeologicznych reliktéw
osadnictwa historycznego — stanowiska archeologiczne uj¢te w wojewddzkiej ewidencji zabytkow).

Wobec powyzszego oraz majgc na uwadze ochrone istniejagcych i potencjalnych obiektow
archeologicznych wystepujacych na terenie planowanej inwestycji, Urzad Ochrony Zabytkéw -
Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotowa inwestycje na nastgpujacych warunkach :

1.Prace ziemne przy inwestycji nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem archeologicznym.

W przypadku odstoniecia reliktéw zabudowy, obiektdéw, nawarstwien kulturowych itp.
nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania ratownicze.

2. Wykonawca nadzoru archeologicznego ( wyb6ér pozostawiamy inwestorowi )
przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W pozwoleniu zostang szczegétowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej
inwestycji.

3. Forma nadzoru powinna sprowadza¢ si¢ do obserwacji nawarstwien kulturowych, oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych
w terenie zgodnie z postgpem robét ziemnych.

4. W przypadku odstoniecia reliktéw zabudowy, obiektéw zabytkowych, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowac
je i zadokumentowaé w spos6b opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),
rysunkowy i fotograficzny.

5. Inwestor przed ostatecznym odbiorem prac od archeologa moze otrzymaé¢ od WKZ opinie

na temat zgodno$ci wykonywanych prac archeologicznych z zasadami metodyki
archeologicznej i warunkami zezwolenia na ich prowadzenie.

6. Inwestor przed zaplanowanym rozpoczg¢ciem prac ziemnych winien powiadomi¢ Urzad
Ochrony Zabytkéw — Delegaturg w Bydgoszczy o terminie rozpoczgcia robot
oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzoér nad przedmiotowsg inwestycji

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabvtkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003 roku (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z dnia 17 wrzesnia 2003 roku i Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
z dnia 22 maja 2009r. (Dz. U.Nr 97, poz. 804)

Otrzymuje : inwestor )
Kierownj

inai Delegatur
Zgodnoat z orygmcxiem legatury
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