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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu sieci wodociągowej w Koronowie - Pieczyskach 

     
1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów :  
- umowa z Inwestorem nr IPR-ZP 342-25/08, 
- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1 : 1000, 
- wypisy z rejestru gruntów otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, 
- wizja terenowa wraz z uzgodnieniami z poszczególnymi właścicielami ( uŜytkownikami ) terenów, 

sposobu i miejsca włączenia przyłącza do projektowanych sieci wodociągowych,  
- uzgodnienia tras sieci wodociągowych z przedstawicielami Gminy Koronowo i Z.G.K. i M. w 

Koronowie,  
- projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Koronowie – 

Pieczyskach – opr. „PROSBED”  Trzcianka w m-cu sierpniu 2009 r.  
- projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie – opr. 

PROSBED” Trzcianka, w m-cu sierpniu 2009 r, 
- warunki techniczne nr l.dz. 622/2009 z dnia 2009-02-28, 
- ocena warunków gruntowo – wodnych – opr. przez DZGEO-Technika Dariusz Ziółkowski, Dąbrowa 

Chełmińska w m-cu czerwcu 2009 r., 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IPR-PR-7331/P11/08 z dnia 2 września 2008 r. ze 

zmianami,  
- miejscowy plan zagospodarowania zatwierdzony uchwałami Nr XXV/242/97, Nr XXV/249/97, Nr 

XXV/253/97, Nr XXV/252/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 lutego 1997 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie Pieczyskach II zatwierdzony 

Uchwałą nr XXXI/323/97 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 1997 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie –Pieczyskach zatwierdzony 

uchwałą  Nr XXXIV/354/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 1998 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie –Pieczyskach zatwierdzony 

uchwałą  Nr XXXVIII/392/98 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-06-1998 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie –Pieczyskach zatwierdzony 

uchwałą  Nr V/55/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28-06-1999 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w przy ul. Kotomierskiej w Koronowie 

zatwierdzony uchwałą  Nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Koronowo w Pieczyskach 

zatwierdzonego uchwałą  Nr XXXI/399/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29-08-2001 r., 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Koronowie –Pieczyskach zatwierdzony 

uchwałą  Nr XXXVIII/534/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12-06-2002 r., 
- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koronowo 

zatwierdzona uchwałą  Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18-08-1999 r., 
- uzgodnienia międzybranŜowe,  
- obowiązujące normy i przepisy. 
 
2.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w części miasta 
Koronowo i Pieczyska określonego jako „Koronowo-Pieczyska” i usytuowanego pomiędzy :  
- od południa – ulica Szosa Kotomierska,  
- od północy – Zalewem Koronowskim,  
- od wschodu – ulica Pieczyska i Lipkusz,  
- od zachodu – Aleja Jana Pawła II. 
 
Przez miasto przebiega droga krajowa ( ul. Kotomierska). Pozostałe drogi i ulice są w zarządzie 
Gminy. 
Dla doprowadzenia wody na cele bytowo – gospodarcze oraz dla zabezpieczenia p.poŜ 
zaprojektowano sieci wodociągowe zasilane docelowo z nowoprojektowanego ujęcia i stacji 
uzdatniania wody przewidzianej do realizacji na działce nr 29/1 przy ul Aleja Jana Pawła II.  
Projekt ujęcia i stacji nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
Aktualnie odbiorcom woda dostarczana jest z ujęcia „PROJPRZEM” oraz ośrodka „PEGAZ” . 
W przypadku wcześniejszej realizacji niniejszego projektu a przed wybudowaniem nowego ujęcia 
całość terenu objętego projektem będzie zasilana z ujęcia „PROJPRZEM” z wyłączeniem ujęcia 
„PEGAZU” .  
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W projekcie uwzględniono wyłączenie z ruchu sieci przebiegające po gruntach prywatnych i 
zaprojektowano je w pasach drogowych. 
Projekt budowlany w pełni ujmuje elementy projektu wykonawczego. W ramach niniejszego projektu 
przedstawiono rozwiązanie :  
- sieci wodociągowych,  
- przyłączy wodociągowych doprowadzonych do granic nieruchomości,  
- przyłączy wodociągowych doprowadzonych do granic nieruchomości z istniejących sieci.  
W opracowaniu określono średnice i zagłębienie projektowanych sieci.  
Zakres niniejszego opracowania obejmuje cztery etapy do realizacji :  
 
ETAP I  obejmuje następujący zakres :  
   - ul. Al. Jana Pawła II  : W1 – W2 – W3 – W4 
   - ul. bez nazwy dz. nr 46/3 : W2 – W5 - W6 – W7 – W8 – W9 – W10 – W11 – W12 – W3 
   - ul. Leszczynowa : W4 – W14 – W15 – W16 – W17 – W18 – W19,  
   - ul. Pieczyska : W37 – W52 – W53 – W54 – W55 – W56 – W57 – W58 – W59 – W60 – W61 – W62 

– W63 – W64 – W65 – W66 – W67 – W68 – W69 – W70 – W71 ;  
                             W19 – W38 – W39 – W40 – W41 – W42 – W43 – W44 – W45;  
                             W37 – W36 – W35 – W34 – W33 – W32 – W31 – W30 – W29 – W28 – W27 – W26 

– W25 – W24 – W23 – W22 – W21 – W20 – W19; 
   - ul. Zajęcza ( część) : W70 – W72 ;  
                                        W73 – W74 – W75 – W76 – W77;  
   - ul. bez nazwy ( dz. nr 42/17 ) : W43 – W46 _ W47 – W48 – W49 – W50;  
                                                       W49 – W51; 
 
ETAP II  obejmuje następujący zakres :  
   - ul. Zajęcza : W78 – W79 – W80 – W81 – W82 – W83; 
                          W80 – W84 
  - ul. Lisia :  W86 – W87 – W88 – W89 – W90; 
                    W82 – W85 – W89; 
   - ul. bez nazwy – dz. nr 72/85 ; W99 – W98 – W97 – W96 – W95 – W94 – W93 – W92 – W91;  
                                                     W98 – W102 – W101 – W100 – W94;  
                                                     W103 – W100;  
                                                     W104 – W102;  
   - ul. bez nazwy – dz. nr 98/1 ; W107 – W106 – W105;  
 
ETAP III  obejmuje następujący zakres :  
   - ul. bez nazwy dz. nr 68/14 :  W111 – W110 – W109 – W108;  
   - ul. Borowikowa ; W117 – W116 – W115 – W114 – W113 – W112; 
                                 W122 – W121 – W120;  
   - ul. Paprociowa : od S145 do S130  
   - ul. bez nazwy dz. nr 58/16 ; W118 – W119 

    - ul. Paprociowa, Konwaliowa, Grzybowa, Borowikowa : wykonanie 70 szt. przyłączy wodociągo-
wych z istniejących sieci   

 
ETAP IV  obejmuje następujący zakres :  
- ul. Al. Jana Pawła II ; W123 – W124 – W125 – W126 – W127 – W128 – W129 – W130 – W131 – 

W132 – W133 – W134 – W135 – W136 – W137 – W138 – W139 – W140 – 
W141 – W142 – W142 – W145 –W146 – W147;  

 
- ul. bez nazwy dz. nr 77/36 ;  W150 – W149 – W148 – W147; 
 
3.0. STAN  PRAWNY  TERERNU 
 
Projektowane sieci wodociągowe zlokalizowane będą na terenach działek będących we właściwości 
Gminy Koronowo oraz właścicieli prywatnych. Działki właścicieli prywatnych są wydzielone pod drogi i 
w najbliŜszym czasie zostaną przekazane dla Gminy. 
 
4.0. CHARAKTERYSTYKA  GEOLOGICZNA  TERENU   
4.1. POŁOśENIE,  BUDOWA  GEOLOGICZNA 
 
Przedmiotowy teren rozciąga się wzdłuŜ północno – wschodniej części Koronowa w ciągu 
waŜniejszych ulic jak Lipkusz, Pieczyska, Jana Pawła II aŜ do ulicy Szosa Kotomierska. 
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Pod względem fizjograficznym obszar inwestycji znajduje się na terenie Doliny Brdy. Dolina Brdy to 
mały mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący południowo-
wschodnią część Pojezierza Południowopomorskiego. 
Mezoregion jest wąską, wydłuŜoną ( 50 km ), stromo opadającą i głęboko wciętą ( do 50 m ) doliną 
wykorzystywaną obecnie przez rzekę Brdę. Pogłębione dno doliny uformowało aŜ 11 tarasów. Spadek 
Brdy umoŜliwił budowę zbiorników retencyjnych poprzez spiętrzenie wód zaporami. Jednym z nich jest 
Jezioro Koronowskie. Pod względem geomorfologicznym teren budują formy pochodzenia rzecznego. 
Formy pochodzenia rzecznego reprezentowane są przez I taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny 
Brdy. Rzeźba powierzchni jest silnie przekształcona eolicznie. Omawiany teren znajdował się w 
zasięgu zlodowacenia północnopolskiego. Pod względem hydrograficznym teren leŜy w zlewni Brdy. 
W budowie geologicznej płytkiego podłoŜa przedmiotowego terenu występuje czwartorzęd 
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu. 
Holocen reprezentowany jest przez osady współczesne występujące w postaci nasypów 
niekontrolowanych i gleby. Nasypy i glebę napotkano przypowierzchniowo we wszystkich wykonanych 
otworach. Jego miąŜszość wynosi od 0,2 m do 1,7 m p.p.t. 
Plejstocen reprezentują osady fazy pomorskiej oraz poznańsko-dobrzyńskiej stadiału głównego 
zlodowacenia północnopolskiego. Fazę pomorska reprezentują piaski i Ŝwiry rzeczne wykształcone 
jako piaski średnie z niewielką domieszką piasku grubego oraz jako Ŝwiry z niewielką domieszką –
dobrzyńską otoczaków. Fazę poznańsko-dobrzyńską reprezentują gliny zwałowe wykształcone jako 
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami o róŜnych frakcjach. 
 
4.2. WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE  
 
W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono występowanie pierwszego 
czwartorzędowego poziomu wody podziemnej. 
Woda podziemna występuje w większości wykonanych otworów i ma zwierciadło swobodne na 
głębokościach rzędu 1,0 m p.p.t. – 3,3 m p.p.t. 
Poziom wód podziemnych po intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych lub roztopach 
wiosennych moŜe być wyŜszy. MoŜna oszacować, Ŝe amplituda typowych wahań w cyklu rocznym 
zwierciadła wody wynosi ± 0,3 m, a maksymalne ± 0,8 m. Poziom wodonośny w postaci wody 
swobodnej pokazano w metrykach wykonanych otworów i zawarto w dokumentacji geologicznej. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się obniŜyć w sposób trwały lub okresowy 
mogący się pojawiać poziom wód gruntowych. 
W większości przypadków dostatecznie efektywnym sposobem odwodnienia wykopów będzie 
odwodnienie wgłębne przy uŜyciu igłofiltrów i igło studni lub poprzez zastosowanie drenaŜu liniowego 
( ciągi drenarskie z grawitacyjnym odpływem wody w punktach najniŜszych). 
 
PoniewaŜ przewaŜająca część robót prowadzona będzie w ciągach istniejących ulic, w sąsiedztwie 
istniejących budynków „słabo zafundamentowanych” i o konstrukcji wraŜliwej na zmianę napręŜeń, 
stąd teŜ naleŜy przewidywać konieczność pełnego, bardzo starannego zabezpieczenia ścian 
wykopów, a następnie konieczność bardzo starannej likwidacji wykopów, przy czym do zagęszczania 
nie naleŜy stosować zbyt cięŜkiego sprzętu wibrującego. 
 
4.3.   WARUNKI  GRUNTOWE 
 
Grunty podłoŜa ujęto w siedem poniŜej opisanych warstw geotechnicznych :  
Warstwę I – to utwory współczesne, których róŜnorodność składu i właściwości mechaniczne ujęto w 
dwóch podwarstwach ;  
- podwarstwa Ia – to gleba której szkielet mineralny zbudowany jest z humusu oraz z piasku 
średniego na pograniczu piasku drobnego.  Grunty reprezentujące tą warstwę występują w stanie 
średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,38. 
-  podwarstwa Ib – to nasypy niekontrolowane zbudowane głównie z piasku średniego, humusowego 
piasku drobnego oraz Ŝwiru i kamieni natomiast liczne domieszki stanowią tu glina piaszczysta gruz 
budowlany i ceglany. Grunty reprezentujące tą warstwę występują w stanie średniozagęszczonym o 
średniej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,44. 
Grunty holoceńskie są wątpliwe do bezpośredniego posadowienia ze względu na zmienny skład, 
zwartość części organicznych oraz bardzo niskie wartości parametrów geotechnicznych. 
 
Warstwę II – stanowią plejstoceńskie utworzy rzeczne wykształcone w postaci piasków drobnych. Ze 
względu na zróŜnicowane zagęszczenie, wilgotność i występujące grunty w obrębie warstwy wyró-
Ŝniono dwie podwarstwy: 
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-  podwarstwę IIa - obejmującą wilgotne piaski drobne z domieszką piasków pylastych, średnich i 
grubych oraz Ŝwiru i kamieni. Grunty tej podwarstwy występują w stanie średniozagęszczonym o 
średniej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,41.  
-  podwarstwę IIb - obejmującą głównie piaski drobne oraz lokalnie piaski drobne na pograniczu 
piasków średnich z lokalnymi przewarstwieniami z piasków średnich, glin i pyłów piaszczystych. 
Grunty reprezentujące omawianą podwarstwę mają w swym składzie domieszki z otoczaków. Grunty 
tej podwarstwy występują w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęszczenia 
ID=0,39.  
 
Warstwę III  – stanowią plejstoceńskie utworzy rzeczne wykształcone w postaci piasków średnich. Ze 
względu na zróŜnicowaną wilgotność, zagęszczenie i występujące grunty w obrębie III warstwy 
wyróŜniono dwie podwarstwy: 
-  podwarstwę IIIa - obejmującą wilgotne piaski średnie. Piasek drobny i gruby oraz Ŝwir i kamienie 
stanowią domieszkę natomiast jako przewarstwienia napotykamy tu na gliny pylaste, piaski grube i 
lokalnie humusowy piasek drobny. Grunty tej podwarstwy występują w stanie średniozagęszczonym o 
średniej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,42. 
-  podwarstwę IIIb - obejmującą mokre i nawodnione piaski średnie. Jako domieszki stwierdzono 
występowanie piasku grubego, Ŝwiru i  otoczaków, natomiast glina piaszczysta i humusowy piasek 
drobny stanowią przewarstwienia. Grunty reprezentujące tą podwarstwę występują w stanie 
średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,39. 
 
Warstwę IV – stanowią plejstoceńskie utworzy rzeczne wykształcone w postaci piasków grubych i 
lokalnie Ŝwirów. Ze względu na zróŜnicowane zagęszczenie i występujące grunty w obrębie IV 
warstwy wyróŜniono dwie podwarstwy: 
-  podwarstwę IVa - obejmującą piaski grube z domieszką otoczaków oraz Ŝwiry z domieszką piasku 
średniego i pyłu piaszczystego przewarstwione lokalnie gliną i piaskiem średnim. Grunty tej 
podwarstwy występują w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęszczenia 
ID=0,44. 
-  podwarstwę IVb - obejmującą nawodnione piaski grube z domieszką Ŝwiru i otoczaków. Grunty 
reprezentujące tą podwarstwę występują w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia 
zagęszczenia ID=0,40. 
 
Warstwę V – to plejstoceńskie pospółki napotkane poniŜej piasków występujących głównie z 
domieszką glin. Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym o średniej – charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID=0,49. 
 
Warstwę VI – stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe wykształcone w postaci glin piaszczystych 
przewarstwionych piaskiem drobnym i średnim. Grunty tej warstwy występujące w konsystencji 
plastycznej i w stanie  twardoplastycznym o średniej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności 
wynoszącym IL=0,23. 
 
Warstwa VII – to pyły reprezentowane przez pyły piaszczyste. Pyły piaszczyste  występują tu w 
konsystencji plastycznej i stanie plastycznym o średniej wartości stopnia plastyczności IL=0,49. 

Pyły są niezwykle wraŜliwe na przemarzanie i rozmakanie. Niewielka zmiana ich wilgotności 
naturalnej powoduje istotne zmiany wartości stopnia plastyczności. Zmiany te są szczególnie 
intensywne w przypadku, gdy zmianą wilgotności towarzyszą drgania wywołane np. pracą cięŜkiego 
sprzętu budowlanego. 
 
Warunki gruntowe w podłoŜu budowlanym zostały sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe. 
Kategorię zagroŜenia bezpieczeństwa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynikającą 
ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziaływań oraz warunków geotechni-
cznych zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. 
Dokumentacja w części technologicznej nie wyczerpuje całości informacji na temat warunków 
hydrogeologicznych jakie moŜe napotkać Wykonawca, stąd konieczność pełnego zapoznania się 
Wykonawcy robót z dokumentacją geologiczną która jest integralną częścią projektu. 
 
5.0. OPIS  TECHNICZNY  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ 
5.1. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 
Część miejscowości Koronowa-Pieczysk objęta opracowaniem charakteryzuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa. 
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Miejscowość jest ośrodkiem wypoczynku weekendowego i letniego dla mieszkańców Bydgoszczy i 
okolic. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane są pracownicze ogrody działkowe. 
Ulice objęte opracowaniem posiadają nawierzchnie asfaltową ( ul. Al. Jana Pawła II do skrzyŜowania z 
ul. Warszawskich ), pozostałe nieutwardzoną ( drogi gruntowe ).  
Drogi nieutwardzone wyznaczone są granicami posesji, niezniwelowane. 
Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne nn, wn, napowie-
trzne linie energetyczne, sieci kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne ( wzdłuŜ ul. Al. Jana Pawła II ). 
Dla terenu objętego opracowaniem brak jest w znacznej części sieci wodociągowych, część 
istniejących naleŜy przeprojektować z gruntów prywatnych w pasy dróg gminnych, oraz umoŜliwić 
zasilanie miejscowości z projektowanego ujęcia eliminując indywidualne ujęcia wód w ośrodkach 
wczasowych i ogrodach pracowniczych. UmoŜliwi to zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej 
jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi oraz wymagane ciśnienie u odbiorców i na cele 
zabezpieczenia p. poŜ terenu.  
 
5.2. TRASA  PROJEKTOWANYCH  SIECI   
 
ETAP  I  
Sieci prowadzone są w poboczach dróg w odległości 1,5 m od granicy nieruchomości.  
Włączenia do istniejących sieci DN150 Ŝel w węźle  W1 ( ul. Jana Pawła II ) oraz DN80 Ŝel w węźle 
W73 i W77 ( ul. Zajęcza ).  
W tym zakresie naleŜy równieŜ wykonać przełączeń istniejących sieci do nowoprojektowanej :  
- istniejących sieci DN 150 w węźle nr W53’ ( ul. Pieczyska ) 
- istniejących sieci DN 80 Ŝel. w węzłach W20 , W26, W31, W53, W80 ( ul. Pieczyska ) 
- istniejących sieci DN80 Ŝel. w węzłach W72, W73, W77 ( ul. Zajęcza ). 
 
ETAP  II 
Sieci prowadzone są w poboczach dróg w odległości 1,5 m od granicy nieruchomości.  
Włączenia do istniejących sieci :  
- DN 100 Ŝel. w węźle W99 i W91 ( droga gruntowa dz. nr 72/85 ),  
- DN 100 Ŝel. w węźle W105 ( droga gruntowa dz. nr 98/1 ),  
- DN 100 Ŝel. w węźle W78 ( ul. Zajęcza ),  
- DN 100 Ŝel. w węźle W86 ( ul. Lisia ),  
W tym etapie naleŜy równieŜ przełączyć istniejące sieci W60 PCV ( 3 szt ) oraz z istniejącej sieci 
W100, W60 i W80 wzdłuŜ ul. Lisiej przewidzianej do likwidacji naleŜy przełączyć przyłącza 
wodociągowe  
- z W60 – 2 szt 
- z W100 – 5 szt  
- z W80 – 3 szt 
 
ETAP  III 
Sieci prowadzone są w poboczach dróg w odległości 1,5 m od granicy nieruchomości.  
Włączenia do istniejących sieci naleŜy wykonać w następujących węzłach :  
- DN 100 Ŝel. w węźle W111 ( droga gruntowa dz. nr 68/14 ) ,  
- DN 80 PVC w węźle  W108 ( droga gruntowa dz. nr 68/14 ) ,  
- DN 80 PVC w węźle  W117 ( ul. Borowikowa ) , 
- DN 80 PVC w węźle  W118 ( droga gruntowa dz. nr 58/16 ) ,  
- DN 80 PVC w węźle  W112 ( ul. Borowikowa ) . 
 
ETAP  IV  
Sieci prowadzone są w poboczach dróg oraz pod jezdnią asfaltową przejście wykonane metodą 
przecisku.   
Włączenia do istniejących sieci naleŜy wykonać w następujących węzłach :  
- DN 80 Ŝel. w węźle W123 ( ul. Aleja Jana Pawła II ) ,  
- DN 100 Ŝel. w węźle W150 (  dz. nr 77/36 ).  
W tym etapie naleŜy równieŜ przełączyć istniejące sieci  :  
- W60 PCV w węźle W126 ( ul. Jana Pawła II ),  
- W 100 Ŝel. w węźle W127 ( ul. Jana Pawła II ),  
- W 80 Ŝel. w węźle W140 ( ul. Jana Pawła II ). 
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5.3.  ZAPOTRZEBOWANIE  NA  WODĘ    
 
Bilans wody sporządzono dla poszczególnych etapów ( projektowanych sieci )zgodnie z tabelą            
nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zuŜycia wody : 

 
Lp. Zakres q  

( m
3
/d ) 

Qd śr 
( m

3
/d ) 

Qd max 
( m

3
/d ) 

Qh max 
( m

3
/h ) 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 
Etap I 
- liczba mieszkańców – 176 MK 
- pow. ogrodów – 17600 m

2 

 
 

0,12 
0,04 

 

 
 
21,12 
1,95 

 
 

31,68 
2,53 

 
 

3,30 
0,21 

 
2. 

 

 
Etap II 
- liczba mieszkańców – 344 MK 
- pow. ogrodów – 34400 m

2 

 

 
 

0,12 
0,04 

 
 
41,28 
3,77 

 
 

61,92 
4,90 

 
 

6,45 
0,41 

 
3. 

 
Etap III 
- liczba mieszkańców – 35 MK 
- pow. ogrodów – 3500 m

2 

 

 
 

0,12 
0,04 

 
 

16,80 
0,38 

 

 
 

25,20 
0,49 

 
 

2,63 
0,04 

 
4. 

 
Etap IV 
- liczba mieszkańców – 104 MK 
- pow. ogrodów – 10400 m

2 

 

 
 

0,12 
0,04 

 
 
12,48 
0,28 

 

 
 

18,72 
0,36 

 

 
 

1,95 
0,03 

 
 
Wymagane minimalne ciśnienie na wypływie wodociągu powinno wynosić 0,2 MPa. 
 
Dla ochrony przeciwpoŜarowej wymagana wydajność wodociągu powinna wynosić : 

Q p.poŜ.= 10,0 dm
3
/s 

dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 2001 ÷ 5000 wg tabeli nr 1, L.p.2 w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  
sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa powinna zapewnić wydajność nie mniejszą niŜ 5,0 dm

3
/s i 

ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niŜ 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny. 
 
5.4.   DANE  TECHNICZNE  SIECI   
 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PCV, przyłącza z rur PE, przewierty sterowane rurami PE TS 
wielowarstwowymi.  
Włączenia do istniejących sieci naleŜy wykonać za pomocą kołnierzy specjalnych w zaleŜności od 
zastosowanego materiału do budowy istniejących sieci tj. kołnierze do rur PCV, Ŝeliwa lub PE.  
Do włączenia przyłączy stosować nawiertaki dostosowane do materiału z jakiego wykonano siec 
rozdzielczą.  
Istniejące przyłącza i sieci naleŜy włączyć do nowoprojektowanych sieci po pozytywnym wykonaniu 
prób, dezynfekcji i badaniu wody.  
Przy realizacji sieci i przyłączy naleŜy zapewnić ciągłość dostaw wody dla istniejących odbiorców.  
 
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej :   
 
   śr.   90 x 4,3  PVC , L = 1732,5 mb  
   śr. 110 x 4,2  PVC , L = 3549,5 mb 
   śr. 160 x 6,2  PVC , L = 1278,0 mb 
   śr. 125 x 11,4 PE TS , L = 56,5mb 
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w tym :  
ETAP I 
 
   śr. 90 x 4,3  PVC , L = 717,0 mb  
   śr. 110 x 4,2  PVC , L = 1105,5 mb 
   śr. 160 x 6,2  PVC , L = 1278,0 mb 
   śr. 125 x 11,4 PE TS ; L = 6,0 mb 
 
ETAP II 
 
   śr. 90 x 4,3  PVC , L = 610,0 mb  
   śr. 110 x 4,2  PVC , L = 1112,5 mb 
 
ETAP III 
 
    śr. 90 x 4,3  PVC , L = 182,5 mb  
    śr. 110 x 4,2  PVC , L = 484,5 mb 
 
ETAP IV 
 
   śr. 90 x 4,3  PVC , L = 223,0 mb  
   śr. 110 x 4,2  PVC , L = 847,0 mb 
   śr. 125 x 11,4 PE TS , L = 50,5 mb 
 
Łączna długość przyłączy wodociągowych  
 

śr. 32 x 3,0 PE ; L = 1525,5 mb ( 263 szt )  
 
ETAP I  
 

śr. 32 x 3,0 PE ; L = 208,0 mb ( 44 szt )  
 
ETAP II  
 

śr. 32 x 3,0 PE ; L = 684,0 mb ( 88 szt )  
w tym  
śr. 32 x 3,0 PE ; L = 30,0 mb ( 2 szt ) włączonych do istniejących sieci wodociągowych 

 
ETAP III  
 

śr. 32 x 3,0 PE ; L = 536,5 mb ( 105 szt )  
 w tym  
śr. 32 x 3,0 PE ; L = 379,5 mb ( 70 szt ) włączonych do istniejących sieci wodociągowych 

 
ETAP IV 
 

śr. 32 x 3,0 PE ; L = 97,0 mb ( 26 szt )  
 
5.5. KONSTRUKCJA  SIECI  
 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PCV o klasie ciśnienia PN 10, kielichowych łączonych na 
uszczelką wg PN-EN-1452 : 2000 uzbrojoną w zasuwy rozmieszczone w węzłach wodociągowych .  
Miejsca włączeń i materiał istniejących sieci opisano w p-cie 5.2. oraz w części rysunkowej.  

      Stosować naleŜy zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem 
emaliowane lub epoksydowane wewnętrznie. Zasuwy wyposaŜyć w obudowy nr kat. 025 A ( dla H = 
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998. 

      W celu zabezpieczenia terenu pod względem p.poŜ. w rejonie zabudowy przewidziano nierdzewne 
hydranty nadziemne DN 80 z samoczynnym odwodnieniem, wielkość B dla wykopu H = 1500 mm  wg 
PN-89/M-74092. Hydranty umieszczono na sieci przy zachowaniu odległości wg Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ( Dz.U. z 2009r., Nr 124 poz. 
1030 ). Zasuwy odcinające hydranty powinny znajdować się w połoŜeniu otwartym.  
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Zmianę kierunku trasy sieci wodociągowej naleŜy wykonać za pomocą łuków PVC o katach podanych 
na profilach i schematach węzłów.  
Struktura ścianek rur i kształtek powinna być jednolita.  
Rury i kształtki powinny pochodzić od jednego producenta.  
Do montaŜu armatury i uzbrojenia i uzbrojenia stosować naleŜy kształtki wykonane z Ŝeliwa 
sferoidalnego – zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową 
min  250 µm, o ciśnieniu nie mniejszym niŜ PN 10.  
Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitną, do połączeń 
kołnierzowych stosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.  
Przewody układać ze spadkami wg części rysunkowej na podsypce piaskowej gr. 15 cm .  
Przyłącza projektuje się z rur PE 80 śr. 32 x 3,0 mm, PN 12,5 wg PN – EN 12201-2:2004.  
Włączenia do sieci wodociągowych wykonać naleŜy za pomocą opasek do nawiercania dla rur PVC i 
PE oraz dla rur Ŝeliwnych z zasuwami do przyłączy domowych DN 25.  
Rurociągi z armaturą naleŜy łączyć za pomocą kształtek i zgrzewania elektrooporowego, stosując 
złączki ISO lub kształtki zaciskowe POLYRAC.  
Nowoprojektowane przyłącza naleŜy zakończyć w granicy posesji zaślepką elektrooporową lub 
zaciskową.  
Przyłącza podlegające wymianie naleŜy połączyć z istniejącymi za pomocą kształtek połączeniowych 
PE lub PE/stal.  
Na czas budowy przyłączy naleŜy zapewnić moŜliwość dostawy wody.  
UWAGA : nie wolno stosować nawiertak jako zasuw odcinających na przyłączu.  
Dla zasuw na przyłączach naleŜy stosować obudowy i skrzynki uliczne typu lekkiego „W” wg PN-M-
74082 : 1998.  

      Dla skrzynek zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym naleŜy wykonać obudowę betonową o 
wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m nadającą się do ręcznej rozbiórki lub brukiem. 
      
Bloki  oporowe 

      Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje się 
zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych. 

      Betonowe bloki oporowe naleŜy wykonać jako zabezpieczenie przy trójnikach, łukach, zasuwach i 
hydrantach. 

      Szerokość bloku oporowego nie powinna być mniejsza niŜ odległość ścian wykopu od ścianki 
przewodu. Blok powinien opierać się o grunt nienaruszony. 

      Wysokość bloku oporowego naleŜy przyjąć 50 – 60 cm wyŜszą od średnicy przewodu z załoŜeniem, 
Ŝe środek wysokości bloku znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez 
zagłębienie fundamentu bloku. 

      MoŜna stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki naleŜy wykonać z betonu 
zwykłego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1 : 2003. 
Szczegóły wykonania bloków wg rys. nr 27. 
 

     5.6.   PRZEJŚCIA  POD  PRZESZKODAMI 
     5.6.1.   PRZEJŚCIA  W  WYKOPACH  OTWARTYCH 

 
Dla dróg gruntowych projektuje się przejścia metodą przekopu otwartego. 
Rury wodociągowe montować w rurach ochronnych PCV na płozach ( opaskach dystansowych ) np. 
typ „F” wysokości 41 mm dla rur ochronnych ø 200 PCV .  
Końce rur uszczelnić pianką poliuretanową na długości 0,2 m. 

      Końce rur ochronnych moŜna uszczelnić równieŜ stosując sznur smołowy i kit trwale plastyczny ( Pol-
kit,  Olkit ). 

      Stosując sznur smołowy lub asfalt, rura na odcinku korka + 10 - 15 cm po obu jego stronach musi być 
bezwzględnie owinięta trzykrotnie grubą folią z PCV lub PE z uwagi na korozyjne oddziaływanie smoły 
– asfaltu na rury PCV. 
 
5.6.2.   PRZEJŚCIE  METODĄ  PRZECISKU 
 
Zaprojektowano przejście przeciskiem sieci wodociągowej pod drogami asfaltowymi.  
Przeciski wykonać rurą stalową o śr. 219,1 x 4,5 mm. 
Po wykonaniu przecisku naleŜy zamontować rurę przewodową PCV. 
Rury przewodowe z PCV montować na podporach o profilu R = D i szerokości 30 – 50 % obwodu rury 
rozmieszczone max co 1,0 m dla D = 110 lub płozach ( opaskach dystansowych ) np. typ :F” 
wysokości 41 mm.  
Końce rur uszczelnić pianką poliuretanową na dł. 0,2 m lub sznurem i kitem. 
Pozostałe wymagania wg PN – B – 10729 : 1999 oraz PN – EN 1917 : 2004. 
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5.6.3.   PRZEJŚCIE  METODĄ  PRZEWIERTU  STEROWANEGO  
 
Przejście wodociągu pod istniejącym słupem energetycznym pomiędzy węzłami W71 i W70 w etapie I 
oraz w miejscu skrzyŜowania z istniejącym kablem telekomunikacyjnym na odcinku pomiędzy węzłami 
W130  i W 131 w etapie IV wykonać naleŜy metodą przewiertu sterowanego.  
Jako rurę przewodową naleŜy zastosować rurę polietylenową wielowarstwową PE TS śr. 125 x 11,4 
SDR 11 o długości 56,5 m.  
Po wykonaniu przewiertu i pozytywnej próbie szczelności rurociąg PE naleŜy połączyć z 
projektowanymi rurociągami śr. 110 x 4,2 PCV-U za pomocą kołnierzy specjalnych do rur PE DN 
100/ø 125 i do rur PCV DN 100 / ø 110.  
Przewiert wykonać na głębokości 1,70 m p.p.t. ( do osi rury ).  
 
5.7. SKRZYśOWANIA  I  ZBLIśENIA  PROJEKTOWANEJ  KANALIZACJI  Z  ISTNIEJĄCYM   

UZBROJENIEM   
 
SkrzyŜowania wodociągu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać przy zastosowaniu zabezpieczeń w 
zakresie odległości poziomych i pionowych.  
Odległości poziome sieci wodociągowej rozdzielczej powinny wynosić :  
   - od linii energetycznych kablowych – 0,7 m 
   - od linii energetycznych słupowych ( krawędź fundamentu słupa ) – 0,7 m  
   - od linii teletechnicznych kablowych – 0,5 m 
   - od sieci kanalizacji grawitacyjnych ( skrajnia rury ) – 1,2 m 
   - od sieci kanalizacyjnych ( przewody tłoczne ) – 0,6 m 
   - od gazociągów – 1,0 m 
 
W rejonie skrzyŜowań lub zbliŜeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się pracy 
sprzętu mechanicznego ( koparki, dźwigu ). Strefa zagroŜenia wynosi 30 m licząc prostopadle od osi 
linii elektroenergetycznej w kaŜdą ze stron. 
Przed przystąpieniem do robót w pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego naleŜy dokonać 
przekopów próbnych ( odkrywek ) w celu ich dokładnej lokalizacji.  
Przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 
sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Istniejące kable energetyczne lub 
telekomunikacyjne naleŜy zabezpieczyć pustakami kablowymi wg PN-79/8976-78 lub połówkami rur 
PCV Dz 110. Zabezpieczeń nie demontować- pozostawić na stale.  
Uszkodzone taśmy lokalizacyjne naleŜy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami.  
Przy zbliŜeniach podłuŜnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym rurociągi naleŜy wykonać metodą 
przecisku sterowanego lub zabezpieczyć istniejące uzbrojenie przez podwieszenie .  
Wszystkie wykopy naleŜy szalować co uniemoŜliwi powstawanie odłamów gruntu i uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać innych uŜytkowników uzbrojenia zawartych w 
warunkach uzgodnienia ZUDP, które stanowią integralną część wytycznych wykonawczych.  
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem przedstawiono w części rysunkowej projektu, tj. 
na planach zagospodarowania terenu, profilach, przekrojach poprzecznych oraz rysunkach 
szczegółowych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia.  
 
5.8.   ZNAKOWANIE  TRASY  WODOCIĄGU     
 
Znakowanie wodociągu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonać naleŜy zgodnie z PN-B-09700 : 
1986. 

      W celu lokalizacji przebiegu sieci nad wodociągiem na zasypce ochronnej z piasku o grubości 30 cm 
ułoŜyć naleŜy taśmę lokalizacyjną koloru biało – niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną 
wkładką metalową. Końcówki taśmy naleŜy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów.  

      Teren wokół zamontowanego uzbrojenia umocnić elementami betonowymi nadającymi się do ręcznej 
rozbiórki lub brukiem o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,3 m. 
Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia naleŜy montować na słupkach metalowych z rur lub 
profili zamkniętych stalowych, ocynkowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze 
niebieskim. Słupki naleŜy wyposaŜyć w kapturki ochronne.  
Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu B – 15.  
Zabrania się mocowania tabliczek do ogrodzeń posesji i ścian budynków.  
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5.9.   PRÓBA  SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE  I  DEZYNFEKCJA 
 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przez okres 12 godzin (od czasu osiągnięcia ciśnienia 
próby), hydraulicznie stosując dwa manometry spręŜynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, zaś 
wielkość działki była nie większa niŜ 0,01MPa ( 0,1 kG/cm² ). 
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały a zasuwy 
całkowicie otwarte. Nie naleŜy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Złącza rur powinny być odkryte.  
Ciśnienie próbne naleŜy stosować :  
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niŜ 1 MPa,  
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyŜszym niŜ 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa, 
- dla odcinka przewodu ułoŜonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz 
nie mniejsze niŜ 1 MPa. 
Po wykonaniu całości robót naleŜy wykonać próbę szczelności całego przewodu na ciśnienie pp = pr.  
Pozostałe wymagania wg PN - B - 10725 : 1997. 
Sieć wodociągową po wykonaniu robót i pozytywnej próbie szczelności a przed jej oddaniem do 
eksploatacji naleŜy dokładnie przepłukać i zdezynfekować. 
Płukanie i dezynfekcję naleŜy prowadzić w trzech etapach :  
- płukanie wstępne – 10 krotny przepływ 
- dezynfekcja właściwa – 3 krotny przepływ 
- płukanie wtórne – 2 krotny przepływ.  
Po płukaniu wstępnym moŜna przeprowadzić badania bakteriologiczne wody. JeŜeli woda po 
przepłukaniu nie będzie odpowiadała pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, 
naleŜy przeprowadzić dezynfekcję przewodów wodociągowych.  
Płukanie wstępne naleŜy przeprowadzić w celu usunięcia wszystkich ewentualnych zanieczyszczeń 
mechanicznych, które mogą się znaleźć w nowo ułoŜonych przewodach. Przy starannym układaniu tj. 
montaŜu rur bez zanieczyszczeń wewnątrz, moŜna ograniczyć czas płukania wstępnego a tym samym 
zaoszczędzić znaczne ilości wody. Wstępnie przyjęto 10 – krotny przepływ wody. Zaznaczyć naleŜy, 
Ŝe płukanie wstępne naleŜy prowadzić do momentu uzyskania na wypływie wody przezroczystej i 
bezbarwnej. ZałoŜono płukanie metodą przepływową przy prędkości przepływu 1,0 m/s. 
Doprowadzenie wody z istniejącego wodociągu poprzez zamontowanie i otwarcie zasuwy.   
Odprowadzenie wody poprzez hydrant do beczkowozów ( odwóz wody beczkowozami ) lub do 
projektowanej i wybudowanej kanalizacji sanitarnej.  
Na wypływie wody z płukania przez hydrant naleŜy zamontować wodomierz względnie inny miernik 
natęŜenia przepływu ( kryza, zwęŜka venturiego itp. ) , który pozwoli na ustalenie natęŜenia wypływu 
ilości wody zuŜytej do płukania.  
Dezynfekcja właściwa  
Po uzyskaniu właściwych efektów płukania wstępnego moŜna przystąpić do dezynfekcji rurociągu. 
Dezynfekcja właściwa ma na celu usunięcie zanieczyszczeń organicznych i bakteriologicznych.  
Dezynfekcję załoŜono podchlorynem sodu ze stanowiska przewoźnej chlorowni wyposaŜonej np. w 
chlorator C-53.  
Przyjęto dawkę chloru w ilości 50 g Cl/m

3
 . Jest to maksymalna dawka stosowana przy dezynfekcji 

rurociągów. Powinna ona gwarantować obecność chloru w ilości 30 mg Cl/dm
3
 po 24 godz. kontakcie. 

Chcąc otrzymać moŜliwie najkrótszy czas napełniania rurociągu wodą nachlorowaną przyjęto 
maksymalną wydajność chloratora i stosowanie 3 % podchlorynu sodu. Przy powyŜszych  warunkach 
wydajność chloratora wynosi :  
 
               180 x 3 = 540 g chloru / godz./1  chlorator 
 
czyli przepływ wody przez stanowisko do chlorowania wyniesie :  
 
             Q = 540 g Cl/h : 50 g/m

3
 = 10,8 m

3
/godz.  

 
Na rurociągu doprowadzającym wodę do stanowiska chlorowania naleŜy zamontować wodomierz dla 
określenia ilości dopływającej wody.  
Przyjęto następujący schemat dezynfekcji :  
- dwukrotne napełnianie i opróŜnianie woda nachlorowaną rurociągu,  
- napełnianie rurociągu woda nachlorowaną, przetrzymanie przez okres 24 godz. i zrzut wody.  
Dechloracja  
Woda z zawartością wolnego chloru nie moŜe być odprowadzana do kanalizacji. W związku z tym 
konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostałego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany 
zostanie tiosiarczan sodu czysty pięciowodny Na2SsO3 + H2O w postaci 10 % roztworu.  
Na związanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pięciowodnego.  
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Urządzenia i materiały do przeprowadzania dechloracji :  
- instalacja do dechloracji,  
- szkło i odczynniki niezbędne do oznaczenia stęŜenia wolnego chloru w wodzie,  
- tiosiarczan sodowy pięciowodny.  
Instalację do dechlracji ustawić w miejscu zrzutu wody. W czasie napełniania rurociągów wodą z 
chlorem naleŜy przygotować roztwór. Z chwilą rozpoczęcia zrzutu wody naleŜy rozpocząć 
dawkowanie roztworu tiosiarczanu.  
NatęŜenie przepływu odczytać na wodomierzu zamontowanym na wypływie wody a stęŜenie wolnego 
chloru oznaczyć w pobranej próbce wody.  
Znając natęŜenie wypływu i stęŜenie wolnego chloru w wodzie ustalić dawkę tiosiarczanu wg 
załączonej tabeli :  
 
 

NatęŜenie wypływu [ m
3
/godz. ] 

 StęŜenie wolnego 
chloru mg Cl/dm

3
 

 
9,0 

 
18,0 

 
27,0 

 
54,0 

 
10 

 
15 

 
30 

 
45 

 
90 

 
20 

 
30 

 
60 

 
90 

 
180 

 
30 

 
45 

 
90 

 
135 

 
270 

 
40 

 
60 

 
120 

 
180 

 
360 

 
50 

 
75 

 
150 

 
225 

 
450 

 
Podane w powyŜszej tabelce dane dotyczą 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natęŜeniu 
wypływu w cm

3
/min.  

Na początku procesu dechloracji naleŜy często sprawdzać stęŜenie wolnego chloru  w wodzie i 
korygować dawkę tiosiarczanu. Proces dechloracji naleŜy prowadzić w sposób ciągły aŜ do 
zakończenia dezynfekcji rurociągu. 
Zwraca się uwagę na zapewnienie obsługi laboratoryjnej w czasie prowadzenia dezynfekcji i 
dechloracji.  
Produktami dechloracji są chlorki i siarczany. W związku z powyŜszym woda po dechloracji będzie 
wzbogacona w stosunku do wody wodociągowej uŜytej do dezynfekcji o siarczany i chlorki.  
StęŜenie siarczanów i chlorków na odpływie po dechloracji :  
- siarczany- 80 mb SO4/dm

3
 

- chlorki – 70 mg Cl/dm
3
 

Będzie duŜo niŜsze od dopuszczalnego dla wód do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze. Woda 
po dechloracji nie będzie zawierała wolnego chloru.  
 
Płukanie wtórne  
Dla płukania wtórnego załoŜono dwukrotny przepływ wody przez dezynfekowany rurociąg. Płukanie 
wtórne przeprowadzić jak płukanie wstępne.  
 
Po zakończeniu dezynfekcji i płukania wtórnego, w przypadku gdy rurociąg i urządzenia nie będą 
oddane natychmiast do uŜytku naleŜy zapewnić minimalny przepływ aby nie dopuścić do wtórnego 
zakaŜenia.  
Płukanie prowadzić w godzinach nocnych i przy pogodzie bezdeszczowej.  
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas pobierania prób wody do oznaczenia wolnego 
chloru. Nie wolno wchodzić do studni. Próbę naleŜy pobierać naczyniem zamontowanym na linie . 
Pracownicy zatrudnieni przy chlorowaniu i dechloracji ubrani powinni być w ubrania ochronne, ręka-
wice, okulary ochronne i buty gumowe.  
NaleŜy przeszkolić i zaznajomić z warunkami BHP wszystkich pracowników zatrudnionych przy 
chlorowaniu i dechloracji.  
Obsługa i eksploatacja urządzeń do chlorowania musi być zgodna z DTR tych urządzeń.  
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6.0.      ROBOTY  ZIEMNE  
6.1.      ORGANIZACJA ROBÓT 
 
Na 14 dni  przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić 
projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystąpić z 
wnioskiem o pozwolenie na zajęcie terenu podając :  
- lokalizację budowy,  
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- imię, nazwisko i adres kierownika robót, 
- uzgodnienie z właścicielem terenu ( Gmina Koronowo), 
- zobowiązanie o wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu. 
 
6.2. PRACE  PRZYGOTOWAWCZE  
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 
wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, organizacją i oznakowaniem robót, ustaleniem 
miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwoŜeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z 
wykopów itp.  
 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym 
terminie rozpoczęcia robót.  
 
Wszelkie prace ziemne naleŜy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewów, nasadzeń 
oraz ogrodzeń przed uszkodzeniem. NaleŜy równieŜ zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej, aby 
nie wymieszać jej z warstwami gruntu połoŜonymi niŜej.  
 
6.3.  WYKOPY   
 
Roboty ziemne prowadzić naleŜy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powiązaniu z PN-EN 1610 : 2002 r. 
Wykopy naleŜy prowadzić zgodnie z metodą, organizacja robót i odwodnieniem na czas budowy.  
Wykopy pod przewody rurowe naleŜy wykonywać do głębokości 29 cm mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułoŜeniem fundamentu lub 
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenaŜem mają szerokość powiększoną o 20 cm. 
Minimalna szerokość wykopów wg rys. nr 28. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich bezawaryjną eksploatację.  
Roboty ziemne przy skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w pobliŜu budynków, budowli i drzew 
wykonywać ręcznie. 
Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami stalowymi lub  obudowy 
skrzyniowe.  
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność w zakresie BHP ze względu na głębokie wykopy i moŜliwość 
naruszenia konstrukcji budynków. 
Dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać przekopy próbne. W przypadku nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego naleŜy wspólnie z Inspektorem nadzoru ustalić dalszy 
tok postępowania.   
W celu umoŜliwienia ruchu kołowego i przejść pieszych umieścić naleŜy pomosty z poręczami na czas 
trwania robót. 
W pobliŜu wykopów naleŜy ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
Ŝenia pieszych i pojazdów o prowadzonych robotach. 
 
6.3.1. ODSPOJENIE  ORAZ  ODKŁAD  I  WYWÓZ  GRUNTU.  
 
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy uŜyciu sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie.  
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w 
projekcie.  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :  
- warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem  posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu i posadowienia obiektów,  
- w przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem w celu podjęcia 
odpowiedniej decyzji.  
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Przewiduje się wywóz całości odspojonego gruntu na tymczasowe składowisko urobku.  
Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu w 30 % z całości, pozostałe 70 % moŜe być ponownie 
wykorzystane.  
Podsypkę i obsypkę stanowi grunt w 100 % wymieniony.  
Część urobku nadająca się do zasypki po ewentualnym zmieszaniu z piaskiem lub Ŝwirem zostanie 
uŜyta do zasypki wykopów. Podczas prowadzenia robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
na :  
- bezpieczną odległość ( w pionie i poziomie ) od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone, 
wcześniej nie zinwentaryzowane bądź inne ( np. niewypały, zabytki ) naleŜy to miejsce 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie słuŜby i instytucje.  
Na głębokościach i miejscach, w których w projekcie wskazano przebieg istniejącego uzbrojenia 
naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, niezaleŜnie od powyŜszego w czasie uŜycia sprzętu 
mechanicznego, naleŜy ciągłą obserwację odspajania gruntu,  

- przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych naleŜy stosować elementy 
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 
występujących warunków. NaleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy. W szczególności 
rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu ). NaleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu,  

- jeśli w trakcie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to naleŜy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, dopiero potem kontynuować prace 
ziemne,  

- obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać.  

 
6.3.2. ODWODNIENIE  WYKOPÓW   
 
Woda gruntowa występuje w większości trasy i ma charakter swobodny.  
Wykopy w gruntach spoistych naleŜy odwadniać poprzez zastosowanie drenaŜu liniowego ( ciągi 
drenarskie ø 160 PVC z dna wykopu ułoŜonego pod strefą kanałową ).  
Studzienki do odpompowania wody zlokalizować co 30 cm w najniŜszych punktach.  
Po zakończeniu prac drenaŜ zostanie zasypany, studzienki naleŜy zlikwidować.  
Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i średnie moŜna odwadniać igłofiltrami co 1 m 
jednocześnie po obu stronach wykopu ø 50 mm wpłukiwanych w rurach ø 150 mm z obsypką 
Ŝwirową.  
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów naleŜy zadbać o to, aby nie doszło do 
niepoŜądanego  odpływu oraz obniŜenia poziomu wód gruntowych.  
Wody z odwodnienia wykopów naleŜy odprowadzić tymczasowymi naziemnymi rurociągami PE lub 
stalowymi do celów powierzchniowych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Czas pompowań będzie określony powykonawczo gdyŜ zaleŜy on nie tylko od warunków 
geologicznych ale takŜe od sezonowych wahań wód gruntowych.  
 
6.3.3. PRZYGOTOWANIE  PODŁOśA  
 
Układanie przewodów wodociągowych wymaga uprzedniego przygotowania podłoŜa z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury wodociągowej. 
Zaleca się posadowienie w sposób bezpośredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich ( warstwa 
IIa, IIIa, IVa i V ) , spoistych ( warstwa VI ), natomiast w celu wykorzystania warstw IIb, IIIb i IVb naleŜy 
wzmocnić właściwości nośne gruntu poprzez zastosowanie geowłókniny POLYFELT F60 lub dokonać 
wymiany gruntu.  
Powierzchnia podłoŜa, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego – zagęszczonego piasku, 
powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podłoŜe wyprofilowane w obrębie 
kata 90

0 
 z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne rury wodociągowej. Ewentualne 

ubytki w wysokości podłoŜa naleŜy wyrównać wyłącznie piaskiem.  
 
6.3.4. PODSYPKA  I  OBSYPKA   
 
Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek , Ŝwir lub pospółka. Wykonanie 
podsypki i osypki przyjęto w 100 % z materiału dowiezionego. Materiał na podsypkę Ŝwirowa powinien 
być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny Ŝwir naturalny, pospółka.  
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Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niŜ 90 % 
frakcji przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niŜ 10 % przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz 
stopień zagęszczalności 0,2 .  
Odpowiedni materiał naleŜy starannie ułoŜyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego 
sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu. 
Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub największymi nierówno-
ściami dna powinna wynosić 15 cm (co najmniej 10 cm pod kielichami). 
Rury naleŜy następnie równo ułoŜyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na ich podparcie na 
całej długości. 
UłoŜony odcinek rury wodociągowej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm 
ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 
Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwaŜać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić 
rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. 
Po sprawdzeniu ułoŜenia rurociągu i złączy przez Inspektora i po pomyślnej wstępnej  próbie 
szczelności, kaŜde zagłębienie pod złącze naleŜy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokła-
dnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. 
Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Na tak wykonanej 
warstwie osypki naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą koloru biało – niebieskiego szer. 200 mm z 
wtopioną wkładką metalową.  
 
6.3.5.   ZASYPYWANIE  WYKOPÓW  
 
Zasypka wykopów moŜe być w 70 % wykonana z gruntów niespoistych występujących w rejonie 
wykonywanych prac stanowiących warstwy II, III, IV i V oraz w 30 % z gruntu dowiezionego.  
Zasypywanie wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym 
zagęszczaniem. 
PowyŜej zsypywać wykop zgęszczając warstwami grunt.  
 
7.0.  ODTWORZENIE  NAWIERZCHNI  DRÓG  
 
Projektowane sieci prowadzone będą w większości w istniejących ulicach o nawierzchni gruntowej, 
częściowo o nawierzchni asfaltowej.  
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni naleŜy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni. 
PodłoŜe pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni i z 
dostosowaniem do istniejących krawęŜników i istniejącej nawierzchni na włączeniu. 
Połączenia z istniejącą nawierzchnią naleŜy wykonać „na zakład”. 
Nawierzchnie do odtworzenia na szerokości wykopu plus „zakładki” 2 x 0,30 m, czyli : 
- warstwy podsypki i podbudowy na szerokości wykopu 
- warstwy : asfaltowe, warstwa Ŝwirowa nawierzchni gruntowych, na szerokości wykopu + 2 x 0,30 m. 
Górna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywać się z górną powierzchnią nawie-
rzchni istniejącej. 
 
7.1.   NAWIERZCHNIA  ASFALTOWA  
 
Warstwy nawierzchni :  
- wykonanie warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 

cm, z zagęszczaniem do współczynnika Is = 1,0 ,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa 

grub. 20 cm,  
- wykonanie podbudowy zasadniczej BA-0/20 o grubości warstwy 7 cm,  
- oczyszczenie i skropienie podłoŜa emulsją,  
- wykonanie warstwy ścieralnej BA-0/12,8 o grubości 5 cm.  
Cięcie nawierzchni naleŜy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do odtworzenia warstwy 
nawierzchni, uchroni to linie przycięcia od załamań i umoŜliwi prawidłowe połączenie nawierzchni 
odtwarzanej z istniejąca.  
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 
odchylenia wysokościowe od załoŜonych rzędnych powinny być naprawione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek 
prowadzonych robót oraz oddziaływania czynników atmosferycznych. 
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklino-
waniu osiągnięto grubość projektowanej warstwy. 
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Mieszanka bitumiczna musi być wbudowana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z 
włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być pod-
grzane przed rozpoczęciem robót. 
Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura 
otoczenia powyŜej +10

0
C ). Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną 

szerokością pasa. 
RozłoŜona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczona walcami stalowymi i ogu-
mionymi. 
Minimalny czas stygnięcia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania się wjazdu i 
parkowania jakichkolwiek pojazdów. 
Technologia odtworzenia nawierzchni. 
-  krawędzie istniejącej nawierzchni naleŜy przyciąć piłą mechaniczną w odległości 0.30 m od kra- 

wędzi wykopu 
- posmarować krawędzie istniejącej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsją kationową, 

szybkorozkładową w ilości 0,7 g/m
2 

-  oczyszczenie i skropienie warstwy emulsją asfaltową - skropienie powinno być wykonane równo-
miernie a nadmiar emulsji bezwzględnie usunięty 

- roboty realizować w sprzyjających warunkach atmosferycznych przy suchej i ciepłej pogodzie 
powyŜej 10

0
c 

-  ułoŜyć podbudowę z betonu asfaltowego 
-  ponowne spryskanie emulsją asfaltową 
-  ułoŜyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. 
 
7.2.   NAWIERZCHNIA  GRUNTOWA  
 
Warstwy nawierzchni: 
- wykonania warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 

cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is = 1,0. 
- wykonanie warstwy Ŝwirowej grubości 16 cm z zagęszczeniem do współczynnika Is = 1,00 
 
Odtworzenie nawierzchni naleŜy wykonać warstwą Ŝwirową na szerokości pasa roboczego tj. 2 x 15 
cm od krawędzi wykopów i w miejscach uszkodzeń na całej szerokości drogi. Do wykonania 
nawierzchni Ŝwirowej uŜyć mieszanki Ŝwirowo-gliniastej o optymalnym uziarnieniu. 
Mieszanka Ŝwirowo-gliniasta po rozłoŜeniu powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej 
próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 
Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
Nawierzchnia Ŝwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 
po wykonaniu nawierzchni naleŜy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie dogęszczana przez samochody w okresie 2 tygodni. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. JeŜeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca naleŜy 
wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeŜej mieszanki Ŝwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem 
płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
 
7.3. NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BETONOWEJ   
 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej brukowej grub. 6 lub 8 cm. Szerokość spoin pomiędzy 
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 2 mm do 3 mm. Spoiny pomiędzy 
prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku 
zamulenia spoin naleŜy stosować drobny ostry piasek odpowiadający PN-EN 13139:2003. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo – piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego 
piasku o grubości od 3 - 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7  do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni ( przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15

0
 C ) do 3 tygodni ( w porze 

chłodniejszej ) nawierzchnię  naleŜy oczyści z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
Uwaga :  
NaleŜy wykorzystać kostkę z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonej na nową. Nie 
dopuszcza się powtórnego montaŜu elementów połamanych i uszkodzonych.  
Warstwy nawierzchni :  
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- wykonania warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 
cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is = 1,0 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa 
grub. 20 cm,  
- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  1 
: 4 grubości 5 cm ( kostka z odzysku ). 

 
7.4.    KRAWĘśNIKI  I  OBRZEśA  
 
KrawęŜniki  
KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 
cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową lub krawęŜniki wtapiane przy dojazdach o wym. 12 x 25 
cm,  
Pod krawęŜniki wykonać ławy betonowe z betonu B 15 z oporem.  
Ławy betonowe wykonać naleŜy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 
mieszanki betonowej. Ławy naleŜy pielęgnować przez polewanie wodą. Na wykonanej ławie 
betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo- piaskową grubości 3 cm.  
KrawęŜniki betonowe ustawić do wymaganych rzędnych wysokościowych.  
Spoiny na złączach krawęŜników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym 
zatrzeć na gładko powierzchnie styków. Szerokość spoin nie powinna by większa od 1 cm. 
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejsza niŜ 20 MPa.  
Uwaga :  
NaleŜy wykorzystać krawęŜniki z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe. Nie 
dopuszcza się powtórnego montaŜu elementów połamanych i uszkodzonych.  
 
ObrzeŜa 
Wykonać obramowania z obrzeŜy betonowych trawnikowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 
Obramowanie chodnika w terenie zielonym naleŜy wykonać z obrzeŜy betonowych trawnikowych 20 x 
6 cm.  
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜy stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy 
ustawić na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem ( odległością górnej powierzchno obrzeŜa od 
ciągu komunikacyjnego ) zgodnym ze stanem pierwotnym.  
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spiony wypełnione zaprawą cementową, nie powinny przekraczać szerokości 1 cm lub dystansu 
wynikającego z konstrukcji obrzeŜy.  
NaleŜy wykorzystać obrzeŜa z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe.  
Nowe obrzeŜa naleŜy ustawić w nawiązaniu do krawęŜników i obrzeŜy istniejących.  
Nie dopuszcza się powtórnego montaŜu elementów połamanych i uszkodzonych.  
 
8.0. INFORMACJE  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROśEŃ  

DLA  ŚRODOWISKA 
8.1. ODDZIAŁYWANIE  INWESTYCJI  
 
Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego , 
decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Projektowana budowa sieci wodociągowej z przyłączami ma na celu poprawę jakości gospodarki 
wodnej oraz rozwój Koronowa – Pieczysk. Projektowane sieci wodociągowe zastąpią istniejące układy 
ujmowania i dostawy wody przez co  znacząco poprawi się niezawodność dostaw wody tj. zostanie 
zapewniona ciągłość dostaw wody o odpowiednich parametrach  na cele bytowo – gospodarcze 
mieszkańców oraz na cele zabezpieczenia p.poŜ.   
Zastosowane materiały i armatura zagwarantują szczelność systemu dzięki czemu uniknie się 
zanieczyszczenia wody pitnej.  
Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego objawi się jedynie w fazie realizacji. Wpływ ten powodowany będzie przez: 
- zwiększoną emisję zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracują-
cych na budowie, 
- zwiększoną ilość pyłów, związaną z prowadzeniem prac rozbiórkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiałów sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdów na terenie budowy, 
- emisję niewielkich ilości węglowodorów i substancji zapachowo - czynnych, co jest związane z 
wykładaniem gorących mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic. 
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Wymienione uciąŜliwości są typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z zakończeniem prac inwe-
stycyjnych. 
W okresie prowadzenia prac związanych z budową, źródłem hałasu będzie pracujący na budowie 
sprzęt: 
- do robót ziemnych, drogowych - koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki, spycharki, beto-
nowozy, rozkładarki asfaltu, 
- do robót instalacyjnych - koparki, Ŝurawie samochodowe, samochody dostawcze, 
- do prac transportowych - samochody samowyładowcze, samochody dostawcze. 
 
W czasie prowadzenia prac naleŜy liczyć się z krótkotrwałym występowaniem w rejonie zabudowy 
mieszkaniowej poziomu dźwięku o wartościach 70-75 dB(A). Po zakończeniu budowy poziom hałasu 
powróci do stanu obecnego. 
Wierzchnia warstwa gleby humusowej będzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych 
miejscach odkładczych. Pozwoli to po zakończeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopów) na uŜycie jej 
do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopów wywoŜona będzie na ustalone w miejsca 
wskazane przez Inwestora. 
Nadmiar ziemi z wykopów zostanie zuŜyty do rekultywacji terenów na terenie gminy Koronowo. 
Przyjęte rozwiania projektowe ograniczają zmianę stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją. 
Realizacja przedsięwzięcia nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. 
Trasa rurociągów została tak wytyczona, by nie powodować szkód związanych z wykopami w istnie-
jącym drzewostanie. 
 
8.2. BILANS  ODPADÓW  Z  FAZY  BUDOWY 
 
Odpad z fazy budowy to ziemia pozostała z wykopów po zasypaniu rurociągów oraz obiektów na 
sieci. 
Łącznie bilans odpadów (ziemi) wynosi ca 3667,225 m

3
 , co stanowi 6967,727 Mg (przyjęto średni 

cięŜar 1  m
3
 = 1,9 Mg). 

Wywóz ziemi z wykopów w trakcie wykonywania robót nastąpi w miejsca ustalone przez Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę robót. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopów naleŜy zagospodarować. 
Realizowana inwestycja nie wprowadza do środowiska Ŝadnych szkodliwych substancji i energii. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczęciem ) naleŜy uregulować stan 
formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy. 
Zdjęty asfalt z nawierzchni ulic będzie poddany recyklingowi w całości.  
 
Realizowana inwestycja nie wprowadza do środowiska Ŝadnych szkodliwych substancji i energii. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczęciem ) naleŜy uregulować stan 
formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy. 
W trakcie realizacji naleŜy przestrzegać następujących zasad :  
1/ w fazie realizacji przedsięwzięcia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy uwzględnić 
ochronę gleb, w ty w szczególności gospodarkę warstwa humusową,  
2/ w projekcie przyjęto takie rozwiązania które ograniczają zmianę stosunków wodnych do rozmiarów 
niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia,  
3/ realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz 
pogorszenia jakości wód gruntowych,  
4/ zasięg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopów budowlanych nie wykroczy poza 
granicę działki na której realizowane będą roboty budowlane,  
5/ projektowana inwestycja nie powoduje konieczności wycinki istniejących drzew. 
 
9.0.   UWAGI  KOŃCOWE 
 
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić na budowie przyjęte rzędne, przepusty i długości i 

ewentualne zmiany nanieść do projektu, 
 
-  wszystkie rzędne i długości wg pozostałych projektów branŜowych,  
 
- przyjęte rzędne terenu dotyczą stanu istniejącego. Po opracowaniu projektu budowy dróg ( ulic ) 

naleŜy dokonać ich korekty.  
 
- w przypadku gdy rzędne istniejących sieci nie są znane ( wodociąg, kable elektryczne, 

telekomunikacyjne ) a sieci kolidują z projektowaną siecią wodociągową, istniejące sieci naleŜy 
przełoŜyć,  
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- przed zasypaniem ułoŜonych sieci wodociągowych i przyłączy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji. 
Trasa sieci wodociągowej podlega równieŜ geodezyjnemu wytyczeniu. 

 
- w trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać zaleceń innych uŜytkowników uzbrojenia zawartych w 

warunkach uzgodnienia ZUDP które stanowioną integralną część wytycznych wykonawczych,  
 
- projektowane sieci wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, 

instrukcjami stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń określonych przez 
producentów,  

 
- wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny 

spełniać wymagania art. 10 ustawy „Prawo budowlane” oraz posiadać atest PZH 
 
- prace wykonywać uwzględniając rozwiązania zawarte w projektach związanych w szczególności 

sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, zasilania energetycznego,  
 
- w przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od załoŜonych w projekcie naleŜy ten fakt zgłosić 

do projektanta, 
 
- wszystkie roboty wykonywać przy zachowaniu wymaganych przepisów BHP dla robót ziemnych i 

montaŜowych obowiązujących aktualnie w przedsiębiorstwie wykonawczym oraz przepisach 
państwowych jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 
47, poz. 401 ). 

 
- prace związane z dezynfekcją rurociągów i dechloracją chloru naleŜy wykonywać przy zachowaniu 

wymaganych przepisów BHP określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ( Dz.U. z 1994 r. Nr 21 poz. 73 ) 

 
- odbiory sieci wodociągowych dokonać naleŜy na podstawie niniejszego projektu, PN – B – 10725 : 

1997 r., warunków technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  
 
  
                                                                                                                     OPRACOWAŁ 
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II. ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY – ETAP  I 
 

Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 
28 
 

 
1’ 
 

2’ 
 

3’ 
 

5’ 
 

6’ 
 

7’ 
 

8’ 
 

9’ 
 

10’ 
 

11’ 
 

12’ 
 

13’ 
 

14’ 
 

15’ 
 

16’ 
 

17’ 
 

18’ 
 

19’ 
 

20’ 
 

21’ 
 

22’ 
 

23’ 
 

24’ 
 

25’ 
 

26’ 
 

27’ 
 

28’ 
 

29’ 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

 
1,5 

 
1,5 

 
8,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
1,5 

 
1,5 

 
2,5 

 
1,5 

 
3,0 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
1,5 

 
4,5 

 
1,5 

 
2,5 

 
4,0 

 
4,0 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 
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Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 

 
30’ 

 
31’ 

 
32’ 

 
33’ 

 
34’ 

 
35’ 

 
36’ 

 
37’ 

 
38’ 

 
39’ 

 
40’ 

 
41’ 

 
42’ 

 
43’ 

 
44’ 

 
45’ 

 
3,5 

 
4,0 

 
3,5 

 
3,5 

 
12,5 

 
1,5 

 
3,5 

 
2,5 

 
54,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
4,0 

 
13,5 

 
4,0 

 
10,5 

 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
160/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 
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ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY – ETAP  II 
 

Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 
28 
 

 
46’ 

 
47’ 

 
48’ 

 
49’ 

 
50’ 

 
51’ 

 
52’ 

 
53’ 

 
54’ 

 
55’ 

 
56’ 

 
57’ 

 
58’ 

 
59’ 

 
60’ 

 
61’ 

 
62’ 

 
63’ 

 
64’ 

 
71’ 

 
72’ 

 
73’ 

 
74’ 

 
75’ 

 
76’ 

 
77’ 

 
78’ 

 
79’ 

 
7,5 

 
1,5 

 
7,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
25,0 

 
7,0 

 
1,5 

 
7,0 

 
1,5 

 
7,0 

 
2,0 

 
7,0 

 
2,0 

 
21,5 

 
5,5 

 
7,0 

 
2,0 

 
7,0 

 
5,0 

 
7,0 

 
5,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
Trójnik przy HP 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 
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Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
45 
 
46 
 
47 
 
48 
 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
 
53 
 
54 
 
55 
 
56 
 
57 
 

 
80’ 

 
81’ 

 
65’ 

 
66’ 

 
67’ 

 
68’ 

 
69’ 

 
70’ 

 
105’ 

 
104’ 

 
103’ 

 
102’ 

 
101’ 

 
100’ 

 
99’ 

 
98’ 

 
97’ 

 
96’ 

 
95’ 

 
94’ 

 
93’ 

 
92’ 

 
91’ 

 
90’ 

 
89’ 

 
88’ 

 
87’ 

 
86’ 

 
85’ 

 

 
5,0 

 
35,0 

 
2,5 

 
6,5 

 
36,5 

 
2,5 

 
30,0 

 
17,0 

 
9,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
90/32 + Z 25 

 
Trójnik przy HP 28 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 
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Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
58 
 
59 
 
60 
 
61 
 
62 
 
63 
 
64 
 
65 
 
66 
 
67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
71 
 
72 
 
73 
 
74 
 
75 
 
76 
 
77 
 
78 
 
79 
 
80 
 
81 
 
82 
 
83 
 
84 
 
85 
 
86 
 
87 
 
88 

 
84’ 

 
133’ 

 
132’ 

 
131’ 

 
130’ 

 
129’ 

 
125’ 

 
124’ 

 
123’ 

 
122’ 

 
121’ 

 
120’ 

 
119’ 

 
118’ 

 
117’ 

 
116’ 

 
112’ 

 
111’ 

 
110’ 

 
109’ 

 
108’ 

 
107’ 

 
106’ 

 
115’ 

 
114’ 

 
113’ 

 
126’ 

 
127’ 

 
128’ 

 
82’ 

 
83’ 

 
11,0 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
1,5 

 
10,5 

 
11,0 

 
10,5 

 
10,5 

 
10,5 

 
8,0 

 
9,5 

 
15,0 

 
15,0 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
Trójnik przy HP 35 

 
90/32 + Z 25 

 
100/25 + Z 25 

 
100/25 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istn.w100 Ŝel. 
 
Istn.w100 Ŝel. 
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ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY – ETAP  III 
 

Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 
28 
 

 
202’ 

 
201’ 

 
200’ 

 
199’ 

 
198’ 

 
197’ 

 
196’ 

 
195’ 

 
194’ 

 
193’ 

 
192’ 

 
191’ 

 
190’ 

 
189’ 

 
188’ 

 
187’ 

 
186’ 

 
185’ 

 
184’ 

 
183’ 

 
182’ 

 
181’ 

 
180’ 

 
179’ 

 
178’ 

 
177’ 

 
176’ 

 
175’ 

 
8,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
6,0 

 
2,0 

 
7,0 

 
3,0 

 
7,0 

 
6,0 

 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
istn.PVC 90 
 
istn.PVC 90 
  
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
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Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
45 
 
46 
 
47 
 
48 
 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
 
53 
 
54 
 
55 
 
56 
 
57 
 
58 
 

 
173’ 

 
172’ 

 
171’ 

 
170’ 

 
169’ 

 
209’ 

 
208’ 

 
207’ 

 
206’ 

 
205’ 

 
204’ 

 
203’ 

 
221’ 

 
222’ 

 
233’ 

 
234’ 

 
235’ 

 
236’ 

 
237’ 

 
238’ 

 
239’ 

 
232’ 

 
220’ 

 
219’ 

 
218’ 

 
217’ 

 
216’ 

 
215’ 

 
214’ 

 
213’ 

 

 
7,0 

 
27,0 

 
3,0 

 
7,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
3,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
4,5 

 
4,5 

 
2,0 

 
4,5 

 
4,5 

 
5,5 

 
3,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
4,0 

 
2,0 

 
4,0 

 
1,0 

 
14,0 

 
3,5 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 

 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
istn.PE 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
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Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
59 
 
60 
 
61 
 
62 
 
63 
 
64 
 
65 
 
66 
 
67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
71 
 
72 
 
73 
 
74 
 
75 
 
76 
 
77 
 
78 
 
79 
 
80 
 
81 
 
82 
 
83 
 
84 
 
85 
 
86 
 
87 
 

 
212’ 

 
211’ 

 
210’ 

 
223’ 

 
224’ 

 
225’ 

 
226’ 

 
227’ 

 
228’ 

 
229’ 

 
230’ 

 
231’ 

 
168’ 

 
167’ 

 
166’ 

 
165’ 

 
164’ 

 
163’ 

 
162’ 

 
161’ 

 
160’ 

 
159’ 

 
158’ 

 
157’ 

 
156’ 

 
155’ 

 
154’ 

 
153’ 

 
152’ 

 

 
2,5 

 
5,0 

 
5,0 

 
3,0 

 
4,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
5,0 

 
1,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
5,0 

 
2,5 

 
7,5 

 
2,5 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
8,0 

 
9,0 

 
2,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
2,0 

 
8,0 

 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 

 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 90 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
 
istn. PVC 110 
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Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
88 
 

89 
 

90 
 

91 
 

92 
 

93 
 

94 
 

95 
 

96 
 

97 
 

98 
 

99 
 

100 
 

101 
 

102 
 

103 
 

104 
 

105 
 
 

 
151’ 

 
150’ 

 
149’ 

 
148’ 

 
147’ 

 
146’ 

 
145’ 

 
144’ 

 
143’ 

 
142’ 

 
141’ 

 
140’ 

 
139’ 

 
138’ 

 
137’ 

 
136’ 

 
135’ 

 
134’ 

 
 

 
8,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
8,0 

 
2,0 

 
9,0 

 
1,0 

 
9,0 

 
1,0 

 
9,0 

 
1,0 

 
9,0 

 
1,0 

 
9,0 

 
1,0 

 
10,0 

 
1,0 

 
3,0 

 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 90  
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
 
istn. PVC 100 
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ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY – ETAP  IV 
 

Uzbrojenie przyłącza  
Lp. 

 
Numer 

przyłącza 

 
Długość 

 
/ m / 

Opaska 
/ zasuwa / 

Rodzaj 
materiału 
przyłącza 

Obudowa zasuwy 
+ skrzynka Ŝel 

 
Uwagi 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 

 
240’ 

 
241’ 

 
242’ 

 
243’ 

 
244’ 

 
245’ 

 
246’ 

 
247’ 

 
248’ 

 
249’ 

 
250’ 

 
251’ 

 
252’ 

 
253’ 

 
254’ 

 
255’ 

 
256’ 

 
257’ 

 
258’ 

 
259’ 

 
260’ 

 
261’ 

 
262’ 

 
263’ 

 
264’ 

 
265’ 

 
2,5 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
2,5 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,5 

 
7,0 

 
7,0 

 
7,0 

 
6,5 

 
6,5 

 
5,5 

 
5,0 

 
5,0 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
110/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
90/32 + Z 25 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
PE 32 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 

 
1 kpl 
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III. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW – ETAP  I 

 
 

Lp. 
 

Nazwa materiału 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

 
8 
 

 
9 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

 
Sieć  wodociągowa  
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 90 
x 4,3 mm 
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 26 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 110 
x 4,3 mm 
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 26 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 160 
x 6,2 mm 
  
Rura ochronna PVC-U, klasy S, SDR 34 ze ścianką litą śr. 0,20m 
 
Rura polietylenowa  wielowarstwowa PE 100 TS SDR 11 śr. 125 x 11,4  
 
Hydrant p.poŜ. nadziemny DN 80 mm, głębokość zabudowy H = 1500 mm  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 80, PN 10  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 100, PN 10  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 150, PN 10  
 
Obudowa do zasuw DN  80 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Obudowa do zasuw DN  100 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Obudowa do zasuw DN  150 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Trójnik kołnierzowy  T 150/150  
 
Trójnik kołnierzowy  T 150/80  
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/100  
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/80  
 
Trójnik kołnierzowy  T 80/80  
 
Kieliszek  EW,  DN  150  
 
Kieliszek  EW,  DN  100  
 
Kieliszek  EW,  DN  80  
 
Króciec jednokołnierzowy FW  , DN 150 
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  100 
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  80 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 300 mm 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 400 mm 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 150/80 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 150/100 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 100/80 
 
Kołnierz ślepy X, DN 150 
 
Kolano N ze stopką DN 80 
 
Kolano dwukołnierzowe Q, DN 80 
 

 
 
 
 

m 
 
 

m 
 
 

m 
 

m 
 

m 
 

szt 
 
 

szt 
 
 

szt 
 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt  
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

 
 
 
 

731,0 
 
 

1128,0 
 
 

1304,0 
 

22,0 
 

6,0 
 

22 
 
 

34 
 
 

2 
 
 

9 
 

34 
 

2 
 

9 
 

9 
 

8 
 

1 
 

9 
 

10 
 

13 
 

11 
 

10 
 

19 
 

12 
 

14 
 

9 
 

6 
 

3 
 

1 
 

3 
 

3 
 

22 
 

4 
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Lp. 

 
Nazwa materiału 

Jedn. 
Miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

35 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 
 

46 
 
 

47 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Dy x α = 90 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 90 x 22

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 90 x 30

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 90 x 45

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 90 x 90

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 90

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 160 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 160 x 22

0
  

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 160 x 30

0
  

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 160 x 60

0
  

 
Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur Ŝeliwnych DN 80 / Ø 98 
 
Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur Ŝeliwnych DN 150 / Ø 170 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PCV, DN 100 / Ø 110 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PE, DN 100 / Ø 125 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Przyłącza  wodociągowe 
 
Rura ciśnieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16  do wody pitnej – rury w zwojach 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 90 / 1 1/4" 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 110 / 1 1/4" 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 160 / 1 1/4" 
 
Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 ‘’ / Ø 32, gwint zewnętrzny i wewnętrzny 
1 1/4" 
 
Złączka ISO do rur PE  Ø 32 
 
Obudowa do zasuw do przyłączy domowych z przyłączem śrubowym DN 1”, 
głębokość zabudowy 1,5 m 
 
Skrzynka uliczna  do armatury do przyłączy domowych 
 
Zaślepka zaciskowa do rur PE  Ø 32 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Materiały pomocnicze jak : uszczelki, śruby, nakrętki, podkładki , tabliczki  i 
słupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb 
 
Uwaga :  
Wykonanie kształtek, zasuw i hydrantów z Ŝeliwa sferoidalnego 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
szt 

 
 

szt 
 
 

szt 
 
 

m 
 
 
 

m 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 
 

szt 
 

szt 
 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 
 

m 

 
3 
 

4 
 

6 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
 

4 
 

1 
 

1 
 

3 
 

10 
 

1 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

3324,0 
 
 
 

212,0 
 

25 
 

6 
 

12 
 
 

44 
 

44 
 
 

44 
 

44 
 

44 
 
 

223,0 
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ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW – ETAP  II 
 

 
Lp. 

 
Nazwa materiału 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
Sieć  wodociągowa  
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 90 
x 4,3 mm 
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 110 
x 4,2 mm 
 
Rura przeciskowa stalowa Ø 219,1 x 4,5 
 
Hydrant p.poŜ. nadziemny DN 80 mm, głębokość zabudowy H = 1500 mm  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 80, PN 10  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 100, PN 10  
 
Obudowa do zasuw DN  80 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Obudowa do zasuw DN  100 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/80  
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/100  
 
Trójnik kołnierzowy  T 80/80  
 
Kieliszek  EW,  DN  80  
 
Kieliszek  EW,  DN  100  
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  80 
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  100 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 300 mm 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 400 mm 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 80/50 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 100/80 
 
Kolano N ze stopką DN 80 
 
Kolano dwukołnierzowe Q, DN 80 
 
Łuk  PVC, PN  10, Dy x α = 90 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 90 x 60

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 110 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 22

0 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 30

0 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 60

0 

 
Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur Ŝeliwnych DN 100 / Ø 118 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Przyłącza  wodociągowe 
 
Rura ciśnieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16  do wody pitnej – rury w zwojach 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 90 / 1 1/4" 
 

 
 
 
 

m 
 
 

m 
 

m 
 

szt 
 
 

szt 
 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt  
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 
 

m 
 
 
 

m 
 

szt 
 

 
 
 
 

622,5 
 
 

1135,0 
 

8,5 
 

15 
 
 

19 
 
 

10 
 

19 
 

10 
 

13 
 

7 
 

5 
 

9 
 

11 
 

6 
 

18 
 

4 
 

9 
 

4 
 

4 
 

15 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

10 
 
 

1834,0 
 
 
 

697,0 
 

19 
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Lp. 
 

Nazwa materiału 
Jedn. 
Miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

 
4 

 
5 

 
6 
 

 
7 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 110 / 1 1/4" 
 
Opaska do nawiercania do rur Ŝeliwnych, PN 10, Ø 100 / 1 1/4" 
 
Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 ‘’ / Ø 32, gwint zewnętrzny i wewnętrzny 
1 1/4" 
 
Złączka ISO do rur PE  Ø 32 
 
Obudowa do zasuw do przyłączy domowych z przyłączem śrubowym DN 1”, 
głębokość zabudowy 1,5 m 
 
Skrzynka uliczna  do armatury do przyłączy domowych 
 
Zaślepka zaciskowa do rur PE  Ø 32 
 
Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 50 / Ø 1 ¼ ‘’ 
 
Złączka zaciskowa równoprzelotowa Ø 32 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Materiały pomocnicze jak : uszczelki, śruby, nakrętki, podkładki , tabliczki  i 
słupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb 
 
Uwaga :  
Wykonanie kształtek, zasuw i hydrantów z Ŝeliwa sferoidalnego 

 
szt 

 
szt 

 
 

szt 
 

szt 
 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

m 

 
64 

 
2 
 
 

88 
 

88 
 
 

88 
 

88 
 

76 
 

4 
 

8 
 

731,0 
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ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW – ETAP  III 

 
 

Lp. 
 

Nazwa materiału 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
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2 
 

3 

 
Sieć  wodociągowa  
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 90 
x 4,3 mm 
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 110 
x 4,2 mm 
 
Hydrant p.poŜ. nadziemny DN 80 mm, głębokość zabudowy H = 1500 mm  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 80, PN 10  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 100, PN 10  
 
Obudowy do zasuw DN  80 , sztywne, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Obudowy do zasuw DN  100 , sztywne, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/80  
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/100  
 
Trójnik kołnierzowy  T 80/80  
 
Kieliszek  EW,  DN  80  
 
Kieliszek  EW,  DN  100 
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  80 
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  100 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 300 mm 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 400 mm 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 80/50 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 100/80 
 
Kolano N ze stopką DN 80 
 
Kolano dwukołnierzowe Q, DN 80 
 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 90 x 30

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 90 x 45

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 90

0 

 
Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur Ŝeliwnych DN 100 / Ø 118 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PCV, DN 80 / Ø 90 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PCV, DN 100 / Ø 110 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Przyłącza  wodociągowe 
 
Rura ciśnieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16  do wody pitnej – rury w zwojach 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 90 / 1 1/4" 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 110 / 1 1/4 
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33 
 

60 
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Lp. 
 

Nazwa materiału 
Jedn. 
Miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 

 
4 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 
 

 
Opaska do nawiercania do rur PE, PN 10, Ø 90 / 1 1/4" 
 
Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 ‘’ / Ø 32, gwint zewnętrzny i wewnętrzny  
1 1/4" 
 
Złączka ISO do rur PE  Ø 32 
 
Obudowa do zasuw do przyłączy domowych z przyłączem śrubowym DN 1”, 
głębokość zabudowy 1,5 m 
 
Skrzynka uliczna  do armatury do przyłączy domowych 
 
Zaślepka zaciskowa do rur PE  Ø 32 
 
Kołnierz z gwintem wewnętrznym DN 50 / Ø 1 ¼ ‘’ 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Materiały pomocnicze jak : uszczelki, śruby, nakrętki, podkładki , tabliczki  i 
słupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb 
 
Uwaga :  
Wykonanie kształtek, zasuw i hydrantów z Ŝeliwa sferoidalnego 
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ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW – ETAP  IV 
 

 
Lp. 

 
Nazwa materiału 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 
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17 
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Sieć  wodociągowa  
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 90 
x 4,3 mm 
 
Rura  ciśnieniowa PCV, SDR 21 , PN 10 z kielichem i uszczelką wargową  o śr. 110 
x 4,2 mm 
 
Rura przeciskowa stalowa ø 219,1 x 4,5 mm 
 
Rura polietylenowa  wielowarstwowa PE 100 TS SDR 11 śr. 125 x 11,4  
 
Hydrant p.poŜ. nadziemny DN 80 mm, głębokość zabudowy H = 1500 mm  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 100, PN 10  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 80, PN 10  
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
kołnierzowe DN 50, PN 10  
 
Obudowa do zasuw DN  100 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Obudowa do zasuw DN  80 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Obudowa do zasuw DN  50 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/80  
 
Trójnik kołnierzowy  T 100/100  
 
Trójnik kołnierzowy  T 80/80  
 
Kieliszek  EW,  DN  80  
 
Kieliszek  EW,  DN  100  
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  80 
 
Króciec jednokołnierzowy FW,  DN  100 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 300 mm 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 80  ; L = 400 mm 
 
Króćce dwukołnierzowe FF, DN 100  ; L = 1000 mm 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 80/50 
 
ZwęŜka dwukołnierzowa FFR, DN 100/80 
 
Kolano N ze stopką DN 80 
 
Kolano dwukołnierzowe Q, DN 80 
 
Łuk  PVC, PN  10, Dy x α = 90 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10, Ø 90 x 22

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 11

0
 

 
Łuk  PVC, PN  10 , Ø 110 x 90

0
 

 
Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur Ŝeliwnych DN 80 / Ø 98 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PCV, DN 100 / Ø 110 
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Lp. 
 

Nazwa materiału 
Jedn. 
Miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

35 
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8 
 

9 
 

 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PCV, DN 50 / Ø 63 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PE, DN 100 / Ø 125 
 
Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem „SYSTEM 2000” do rur 
PCV, DN 100 / Ø 110 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Przyłącza  wodociągowe 
 
Rura ciśnieniowa z PE 100, SDR 11, PN 16  do wody pitnej – rury w zwojach 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 90 / 1 1/4" 
 
Opaska do nawiercania do rur PVC, PN 10, Ø 110 / 1 1/4" 
 
Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 ‘’ / Ø 32, gwint zewnętrzny i wewnętrzny 
1 1/4" 
 
Złączka ISO do rur PE  Ø 32 
 
Obudowa do zasuw do przyłączy domowych z przyłączem śrubowym DN 1”, 
głębokość zabudowy 1,5 m 
 
Skrzynka uliczna  do armatury do przyłączy domowych 
 
Zaślepka zaciskowa do rur PE  Ø 32 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną 
wkładka metalową 
 
Materiały pomocnicze jak : uszczelki, śruby, nakrętki, podkładki , tabliczki  i 
słupki do oznaczania armatury itp. wg potrzeb 
 
Uwaga :  
Wykonanie kształtek, zasuw i hydrantów z Ŝeliwa sferoidalnego 
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Wszystkie uŜyte w niniejszym projekcie nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie 
wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw 
urządzeń. W procesie realizacji moŜliwe jest zastosowanie rozwiązań materiałów, urządzeń i armatury 
dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania 
standardu jakościowego nie gorszego niŜ przywołany w projekcie. 
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INFORMACJA   
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 
 
 

 
      
 
    OBIEKT :   Sieć wodociągowa  
 
 
    ADRES  :   Koronowo – Pieczyska,  
                      dz. nr …………………… 
 
 
 
    PROJEKTANT  SPORZĄDZAJĄCY  INFORMACJĘ 
 
                           inŜ. Mirosław Bednarczyk 
                           oś. Słowackiego 22/9 , 64 980 Trzcianka 
                           Nr uprawnień : 24/PW/98 – wydane przez Wojewodę Pilskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzcianka, 30  wrzesień  2009 r. 
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1. Zakres robót  
 
Zakres robót zgodnie z opisem technicznym do projektu sieci wodociągowej  w Koronowie – 
Pieczyskach. 
 
2. Istniejące obiekty budowlane 
 
W rejonie , w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane – kolizje poka-
zano na mapach zasadniczych i profilach. 
 
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zatrudnionych przy realizacji robót :  
- prace przy stosowaniu środków chemicznych – podchlorynu sodu, chloru i tiosiarczanu sodowego  
  uŜywanych w procesach dezynfekcji rurociągów i dechloracji wody,  
- bezpośrednie sąsiedztwo ruchu samochodowego, 
- wykonywanie przecisków, 
- napowietrzne i podziemne  linie elektroenergetyczne. 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. 
 
4. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót  

 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagroŜenia :  
1. ZagroŜenia związane z dechloracją wody i dezynfekcją rurociągów :  
    - zatrucia i poparzenia,  
2. ZagroŜenia związane ze składowaniem materiałów :  
    - nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych, 
    - nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 
3. ZagroŜenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów :  
    - uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i cięŜkie przedmioty, 
    - awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 
    - przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 
4. ZagroŜenia związane z transportem ludzi i sprzętu :  
    - potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
    - potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 
5. ZagroŜenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu : 
    - zasypanie ziemią w wykopie ( brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się ), 
    - potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt i pojazdy, 
    - upadek pracownika do wykopu, 
    - upadek z wysokości róŜnych przedmiotów i narzędzi, 
    - wykonywanie robót w pobliŜu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
    - zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu szalunków, 
    - zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić ogrodzenie 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze. 
ZagroŜenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z ułoŜeniem sieci kanalizacji 
deszczowej. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie prac 
szczególnie niebezpiecznych, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 
 
Na stanowiskach pracy naleŜy przeprowadzić codzienny instruktaŜ stanowiskowy zawierający 
następujące informacje :  
- omówienie zakresu prac jakie mają wykonać, 
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- poinformowanie o rodzaju zagroŜeń jakie mogą wystąpić, 
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania, 
- o niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania, 
- sposób oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty, 
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 
  konieczności opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza, 
 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci w jakiej 
mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania 
robót w pobliŜu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostką w 
której uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. 
 
6. Zabezpieczenie pracowników w środki techniczne i organizacyjne 

 
Pracownicy powinni być wyposaŜeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :  
- kaski ochronne i odzieŜ ochronną, 
- rękawice ochronne, 
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach, 
- ciepłą odzieŜ przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w przypadku poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 
 
Do obsługi i konserwacji chloratorów na podchloryn sodowy dopuszcza się obsługę dwuosobową, 
wyposaŜoną w maski przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych.  
 
Pracownicy dokonujący przelewania podchlorynu sodowego powinni być wyposaŜeni w ubrania 
kwasoodporne, w osłony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rękawice i buty kwasoodporne.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i innych urządzeń technicznych 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, naleŜy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej 
uŜytkownikiem.  
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 
 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe :  
- pogotowia ratunkowego, 
- straŜy miejskiej, 
- straŜy poŜarnej, 
- policji,  
- pogotowia energetycznego. 
 
 
 
 
 
 
 












































































